Приложение №1
[bookmark: _GoBack]к Договору на выполнение работ по текущему ремонту общего имущества МКД
 по ремонту металлической кровли № ______ от «___» _______ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие положения:
· Вид Работ:текущий ремонт общего имущества МКД по ремонту металлической кровли.
· Период выполнения Работ: в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания договора.
· Адресный перечень: Приложение № 2 к Договору.
· Объем выполняемых Работ:в соответствии с локальными сметами. 
·  Условия выполнения Работ: в полном соответствии с условиями Договора, требованиями настоящего технического задания. 

2. Общие требования к "Подрядчику" при производстве Работ: 
- Производство Работ выполнять в соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами: СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; СП 17.13330.2017 «Кровли»;СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве". 
- Подрядчику необходимо учесть, что Работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося МКД. Согласно Закону Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» Работы, возможно, производить с 9-00 до 22-00 в будни и в субботу, воскресенье – выходной.
-  "Подрядчик" перед началом Работ предоставляет "Заказчику" график производства Работ и подписывает акт – приема передачи объектов.
- Работы выполняются материалами "Подрядчика". Все материалы, инструменты, используемые при выполнении Работ, должны соответствовать нормативным требованиям,  иметь все необходимые сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверяющие качество материалов, используемых при ремонтных Работах, которые предоставляются "Заказчику".  Применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными. Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ.
- При демонтаже ограждающих конструкций кровли, выполнить предупредительные мероприятия в чердачном помещении, предотвращающие залития нижерасположенных помещений.
- "Подрядчик"  информирует "Заказчика" за 1 день до начала приемки скрытых Работ по мере их готовности. При выполнении приёмочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые Работы. Запрещается выполнение последующих Работ при отсутствии актов освидетельствования, предшествующих скрытых Работ и приемки "Заказчиком", в противном случае "Заказчик" вправе требовать от "Подрядчика" вскрыть любую часть Работ, а затем восстановить их за счет средств "Подрядчика".
- Для официального подключения переносного электрического оборудования (необходимого для проведения Работ) с обязательствами согласно законодательству, "Подрядчик" обязан подать заявку на технические условия и заключения договора электроснабжения с АО "НТЭК" в установленном порядке. Самовольное подключение вышеуказанного оборудования, без документального оформления и расчета  энергообеспечения по выполняемым Работам на объекте, с учетом используемых мощностей,  запрещается.
- Установка прибора учета и подача напряжения  производится после предоставления пакета необходимых документов и выполнения пунктов, прописанных в технических условиях на подключение к электрическим сетям.
- Производство Работ должно происходить с регулярной уборкой, по окончании рабочей смены.  Мусор складируется на улице в месте, не препятствующем передвижению жителей МКД и транспортных средств. Уборку и вывоз строительного мусора осуществлять ежедневно.
- Хранение строительных материалов и инструментов на объекте не допускается. «Заказчик» не несет ответственность в случае их порчи или хищения. 
- "Подрядчик" должен ежедневно информировать "Заказчика" о ходе выполнения Работ;
- "Подрядчик" обязан следовать указаниям "Заказчика" при производстве Работ, устранять по требованию "Заказчика" недостатки и дефекты в Работе.    

2.1. Работающие на высоте рабочие должны иметь:
· квалификацию, соответствующую характеру выполняемых Работ;
· испытанное специальное снаряжение (страховочные пояса и веревки), спецодежду, спецобувь;
· специальный исправный инструмент.

3. Организация и порядок выполнения Работ:
3.1."Подрядчик" обязуется в установленные договором сроки, выполнить следующие Работы:
· демонтаж отдельных деревянных конструктивных элементов (стропильных ног, стоек, верхних и нижних прогонов, затяжек, упоров и прогонов в объеме, предусмотренном локальным сметным расчетом;
· монтаж отдельных деревянных конструктивных элементов (стропильных ног, стоек, верхних и нижних прогонов, затяжек, упоров и прогонов в объеме, предусмотренном локальным сметным расчетом;
· мусор допускается складировать на улице в месте, не препятствующем передвижению жителей МКД и транспортных средств. Уборку и вывоз строительного мусора осуществлять ежедневно;
· после производства Работ произвести уборку внутри чердачных помещений, придомовой территории от остатков строительного материала и мусора.
3.2. Уборку и вывоз мусора, уборку материалов после окончания Работ собственными силами и 
за счет собственных средств.
3.3."Подрядчик" обязан следовать указаниям "Заказчика" при производстве Работ, устранять по требованию "Заказчика" недостатки и дефекты в Работе.     
·  При производстве Работ должны быть предприняты меры предосторожности, обеспечивающие: 
· Безопасность прохожих; 
· Сохранность общедомового имущества (фасада, окон, оконных отливов и т.д.);  
· Сохранность имущества граждан (транспортные средства и др.). 

·  Категорически запрещается производить Работы на высоте:
· При скорости ветра 15 м/с и более;
· При выпадении атмосферных осадков.

3.5 .Ответственность "Подрядчика":
"Подрядчик" несет ответственность за безопасность производства Работ. В случае причинения ущерба имуществу граждан или повреждения элементов жилых домов и прочего общедомового имущества, составляется двухсторонний акт с описанием повреждений, после чего "Подрядчик" берет на себя обязательства по его возмещению. «Подрядчик» обязуется предоставить расписку от граждан жилых помещений о том, что собственник жилого помещения претензии по факту залития к«Заказчику» и «Подрядчику» не имеет.

4. Порядок сдачи и приемки результатов Работы.
Приемка  Работ осуществляется по фактическим выполненным объемам, согласно акту выполненных работформы КС-2,КС-3 .
· Работы считаются принятыми после подписания Сторонами акта выполненных Работ (с подписанными актами освидетельствования скрытых Работ).  В случаях, когда Работа выполнена с низким качеством, "Заказчик" вправе потребовать от "Подрядчика" обязательного устранения недостатков в установленный "Заказчиком" срок за счет средств "Подрядчика".
· "Заказчик" вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены "Подрядчиком".

5. Требования по объему гарантий качества Работ: в полном объеме на все виды Работ.
· Качество выполняемых Работ должны удовлетворять требованиям действующих строительныхнорм и правил (СНиП), государственным стандартам, технической документации. 
6. Требования по сроку гарантий качества на результаты Работ: не менее 3-х лет с момента подписания акта выполненных Работ.
· Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполненного ремонта начинает действовать с момента подписания сторонами акта выполненных Работ. Если в гарантийный период на объекте обнаружатся дефекты, допущенные по вине "Подрядчика" и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то "Подрядчик" обязан их устранить в установленный "Заказчиком" срок за свой счет. При отказе "Подрядчика" от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения "Заказчик" проводит за счет "Подрядчика" квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд.
· "Подрядчик" обязан компенсировать все затраты "Заказчика", если при проведении Работ или в течение гарантийного срока по вине "Подрядчика" был причинен ущерб.

	«Подрядчик»


___________________/ ___________/
М.П.

	Генеральный директор
ООО «ЖКС»

________________________/ В.А. Калинин /
М.П.






