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1. О соответствии рабочей документации действующим нормам и правилам. 

Рабочая документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, 

выданным техническимусловиям, требованиям действующих технических регламентов, 

стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования. 

 

 

Главный инженер проекта                                                                   Л.Я. Шпаргала 
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Пояснительная записка 
Капитальный ремонт конструкций нулевого цикла и элементов подполья 

(сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда) многоквартирного 
дома по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул.Кирова, дом 25 

Сметная стоимость капитального ремонта в ценах по состоянию на 3 кв. 2018 г. 

составляет  33454,58 тыс.руб. 

                                                                                                                                                                                             

в том числе: 

                                                                                                                                                                            

Строительных работ: 32683,36  тыс.руб. 

                                                                                                                                                                            

Монтажных работ:                       тыс.руб. 

                                                                                                                                                                            

Оборудования:                                тыс.руб. 

                                                                                                                                                                            

Прочих затрат:              771,22    тыс.руб. 

Сметная документация составлена согласно приказу Министерства строительства и 

архитектуры Красноярского края от 12.11.2010 г. № 237-о «Об утверждении нормативов, 

предназначенных для определения сметной стоимости строительства, реконструкции и ремонта 

объектов в крае, учитывающих региональные условия выполнения работ». 

Стоимость материально-технических ресурсов определена по Сборникам цен на 

материалы, изделия и конструкции ТССЦ-2001 Красноярского края для зоны 6 г. Норильск. 

Сметная стоимость строительно-монтажных работ определена согласно МДС 81-35.2004 

г. базисно-индексным методом с применением Территориальной сметно-нормативной базы 

(ТСНБ-2001) Красноярского края (в редакции 2009г.) на 01.01.2000 для 6 зоны (г. Норильск), 

указаний, дополнений, разъяснений Госстроя РФ по составлению сметной документации с 

применением индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ на 3 

квартал 2018 г., согласно ИСМ 81-24-2018-03 доп.1, разработанных отделом сметного 

нормирования и ценообразования КГАУ «ККГЭ», согласно письма Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 03.05.2018 № 82-1948/4. Затраты на 

перевозку грузов и погрузочно-разгрузочные работы определены по ФСНБ-2001(в редакции 

2014г. с изм 1,2). 

Накладные расходы определены по видам работ для районов Крайнего Севера согласно 

МДС 81-34.2004. К нормам накладных расходов применен понижающий коэффициент к=0,9. 

Сметная прибыль определены по видам работ согласно МДС 81-25.2001, письмом 

Росстроя от 18.11.2004 г. № АП -5536/06. К нормам сметной прибыли применен понижающий 

коэффициент к=0,85.  

Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ 

приняты на основании Методических рекомендаций по применению федеральных единичных 

расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж 

оборудования и пусконаладочные работы, утвержденных приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 9 февраля 2017 года № 81/пр для капитального 

ремонта объектов капитального строительства (Приложение 2, Таблица 3):  

к=1,2 - производство ремонтно-строительных работ вблизи кабельной продукции, 

находящейся под напряжением; 

к=1,15 - производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях 

высотой до 1,8 м; 

к=1,15 - производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов.  

Указанные коэффициенты приняты согласно 74/17-ПЗ-02 часть 5 Факторы влияющие на 

условия производства работ.                                       
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В соответствии с пунктами 8.7.1 – 8.7.3 Методических рекомендация к единичным 

расценкам на строительные и специальные работы применены коэффициенты:  

1,15 – к затратам труда и оплате труда рабочих; 

1,25 – к затратам на эксплуатацию строительных машин и механизмов, затратам труда 

машинистов. 

Норматив зимнего удорожания при производстве работ в зимнее время определен на 

основании сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-

монтажных работ в зимнее время ГСНр-81-05-02-2001 Таб.2; п.1.2; с учетом коэффициента 

Таб.3; п.24. 

Затраты, связанные с утилизацией строительного мусора, образующегося в ходе 

проведения ремонтных работ, приняты на основании Приказа №1160-в от 28.12.2017 года. 

Стоимость разработки проектно-сметной документации включена согласно Приложению 

№3 Договора №74/18 от 09.08.2018г. 

Проверка достоверности сметной стоимости внесена согласно п. 33а Постановления 

правительства РФ от 18.05.2009 №427 

Сумма НДС принята в размере 18% согласно действующему налоговому 

законодательству РФ и МДС81-35-2004 г. 

 

 

Сметчик                                                          Е.М. Чжан 



Гранд-СМЕТА

Форма № 1

Сводный сметный расчет в сумме 33454,58 тыс. руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2018 года

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ОС Объектная смета Кирова, 25 26144,76 26144,76

26144,76 26144,76

26144,76 26144,76

26144,76 26144,76

2 ГСНр-81-05-02-2001 

Таб.2; п.1.1; Таб.3; 

п.24

Производство работ в зимнее время(кирпичные стены 

5,94)

1553 1553

3 Утилизация строительного мусора 193,21 193,21

1553 193,21 1746,21

27697,76 193,21 27890,97

4 Проектные работы 440,37 440,37

Итого по Главе 2. "Основные объекты"
Глава 5. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главам 1-5
Глава 6. Временные здания и сооружения

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 2. Основные объекты

Капитальный ремонт конструкций нулевого цикла и элементов подполья (сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда) 

многоквартирного дома по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул.Кирова, дом 25

Глава 7. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 7. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-7
Глава 9. Проектные и изыскательские работы

Итого по Главам 1-6

Общая 

сметная 

стоимость, 

тыс. руб.

№ 

пп

Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат строитель-

ных работ
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8

5 Постановление 

правительства РФ 

от 18.05.2009 №427 

п. 33а

Проверка достоверности сметной стоимости 20 20

460,37 460,37

27697,76 653,58 28351,34

6 МДС 81-35.2004 

п.4.100

НДС - 18% 4985,6 117,64 5103,24

4985,6 117,64 5103,24

32683,36 771,22 33454,58

Сметчик Е.М. Чжан

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Всего по сводному расчету

Итого по Главе 9. "Проектные и изыскательские работы"

Итого по Главам 1-9

Страница 2



Гранд-СМЕТА

Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
(объектная смета)

(наименование объекта)

Сметная стоимость 26144,76 тыс. руб.

Средства на оплату труда 219,47 тыс. руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на 3 квартал 2018 года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

ЛСР №02-

01-01

Капитальный ремонт многоквартирного 

дома по адресу: г. Норильск, Центральный 

район, ул.Кирова, 25

26144,76 26144,76 219,47

26144,76 26144,76 219,47

26144,76 26144,76 219,47

26144,76 26144,76 219,47

26144,76 26144,76 219,47

26144,76 26144,76 219,47

Сметчик Е.М. Чжан

Капитальный ремонт конструкций нулевого цикла и элементов подполья (сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда) многоквартирного 

дома по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул.Кирова, дом 25

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул.Кирова, дом 25

Прочие работы и затраты

всего

Средства на 

оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 

единичной 

стоимости

№ 

пп

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 

работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 

работ

оборудова-

ния, мебели, 

инвентаря

прочих

Локальные сметные расчеты

Итого "Локальные сметные расчеты"

Налоги и обязательные платежи
Всего по объектной смете

Временные здания и сооружения
Итого с учетом "Временные здания и сооружения"

Итого с учетом "Прочие работы и затраты"

Проектные и изыскательские работы
Итого с учетом "Проектные и изыскательские 

работы"
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Гранд-СМЕТА

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018 года

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРр61-27-
2
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Насечка под штукатурку поверхностей стен, 

перегородок, прямоугольных столбов, 

колонн, пилястр и криволинейных 

поверхностей большого радиуса по бетону
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (364 руб.): 87% от ФОТ

СП (209 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 

поверхно

сти

0,5261
(0,96+1,92+2,56+1,8+0,52+0,3

6+2,88+1,75+0,64+0,04+4,1+0,

04+4,95+1,64+0,03+3+7+3,15+

7,38+3,06+2,19+2,64) / 100

1355,56 524,82 830,74 63,43 713 276 437 33 57,42 30,21

Капитальный ремонт конструкций нулевого цикла и элементов подполья (сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда) многоквартирного дома по адресу: г. 

Норильск, Центральный район, ул.Кирова, дом 25

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул.Кирова, 25

(наименование стройки)

_______________________________________________________________________________________________20383,53

___________________________26144,760

___________________________219,471

                           Раздел 1. Восстановление конструкций смесью Эмако. Общая площадь здания - 10263,43м2

                           Сваи, ростверки

                           Смачивание поверхности в течение 3 часов через 15 минут

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

О
б

щ
а
я
 м

а
с
с
а
 

о
б

о
р
у
-

д
о
в
а
н
и
я
, 

т

Всего

В том числе
Обору-

дование
Всего

В том числе

Страница 1



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 ТЕР01-02-
008-01
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Полив водой основания под полы 

промышленных цехов/согласно технологии 

нанесения
(количество смачиваний, согласно технологии 

нанесения (в перетирке и рем-те шт-ки)=(8-1-1)=6 

ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; 

ТЗ=6; ТЗМ=6))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (204 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ

СП (92 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ

100 м2 

уплотнен

ной 

площади 

основани

я

0,5261
эс

980,1 302,7 515 159 36,6 19,26

3 ТЕРр61-26-
1
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Перетирка штукатурки внутренних 

помещений
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (173 руб.): 87% от ФОТ

СП (100 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 

перетерт

ой 

поверхно

сти

0,5261
эс

312,68 278,74 3,68 1,49 165 147 2 1 28,07 14,77

4 402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, 

цементно-известковый 1:1:6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

м3 -0,0179
-эс7.р1

873,39 -16

5 ТСЦ-113-
0470

Раствор Эмако
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

кг 157,83
эс7*100*3

23,98 3785

6 ТЕРр69-12-
1
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Приготовление растворов вручную 

цементных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (3 руб.): 66% от ФОТ

СП (2 руб.): 40% от ФОТ

1 м3 

раствора

0,16 28,26 28,26 5 5 3,15 0,5

                           Нанесение жесткимищетками адгезионного слоя из Master Emaco P 5000 AP (расход - 3кг/м2)

                           Нанесение тиксотропного состава МasterEmako N488 S вручную в один слой, толщина слоя 20, 30 и 40 мм (расход 22кг/м2 толщиной 10мм)
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7 ТЕРр61-6-
3
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Ремонт штукатурки столбов и пилястр 

внутри здания по камню и бетону цементно-

известковым раствором толщиной слоя до 

20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (2083 руб.): 87% от ФОТ

СП (1197 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 

отремонт

ированно

й 

поверхно

сти

0,5261
эс7

5327,29 3361,04 25,03 10,1 2802 1768 13 5 318,28 167,45

8 402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, 

цементно-известковый 1:1:6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

м3 -1,157
-Ф4.р1

873,39 -1011

9 ТСЦ-113-
0470

Раствор Эмако
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

кг 2314,84
эс7*100*22*2

23,98 55510

10 ТЕРр61-6-
4
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Ремонт штукатурки столбов и пилястр 

внутри здания по камню и бетону на каждые 

следующие 10 мм толщины слоя добавлять 

к расценке 61-6-3/ до толщины 30мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (60 руб.): 87% от ФОТ

СП (35 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 

отремонт

ированно

й 

поверхно

сти

0,0856
(2,88+0,04+3+2,64) / 100

1570,42 597,17 12,52 5,05 134 51 1 56,55 4,84

11 402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, 

цементно-известковый 1:1:6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

м3 -0,0942
-эс2.р1

873,39 -82

12 ТСЦ-113-
0470

Раствор Эмако
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

кг 188,32
эс2*100*22*1

23,98 4516
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13 ТЕРр61-6-
4
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Ремонт штукатурки столбов и пилястр 

внутри здания по камню и бетону на каждые 

следующие 10 мм толщины слоя добавлять 

к расценке 61-6-3/ до толщины 40мм
(до толщины 40мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; 

МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (44 руб.): 87% от ФОТ

СП (26 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 

отремонт

ированно

й 

поверхно

сти

0,0315
3,15 / 100

3140,84 1194,34 25,04 10,1 100 38 1 113,1 3,56

14 402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, 

цементно-известковый 1:1:6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

м3 -0,0693
-эс3.р1

873,39 -61

15 ТСЦ-113-
0470

Раствор Эмако
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

кг 138,6
эс3*100*22*2

23,98 3324

16 ТЕРр69-12-
1
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Приготовление растворов вручную 

цементных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (22 руб.): 66% от ФОТ

СП (14 руб.): 40% от ФОТ

1 м3 

раствора

1,2 28,26 28,26 34 34 3,15 3,78

17 ТЕРр69-2-
1
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Сверление отверстий в кирпичных стенах 

электроперфоратором диаметром до 20 мм, 

толщина стен 0,5 кирпича/ прим.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (52 руб.): 86% от ФОТ

СП (31 руб.): 50% от ФОТ

100 

отверсти

й

0,83
83 / 100

68,43 53,86 14,57 57 45 12 5,49 4,56

18 ТЕР06-01-
015-10
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Армирование подстилающих слоев и 

набетонок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (4 руб.): 104%=116%*0.9 от ФОТ

СП (2 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ

1 т 0,0216
окр((4,23*3,15+8,3)/1000;4)

13301,71 128,8 72,11 2,38 288 3 2 12,64 0,27
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

19 204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, 

А-II, А-III
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

т -0,0216 12652,61 -273

20 101-0816 Проволока светлая диаметром 1,1 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

т -0,0006 16006,77 -10

21 ТСЦ-101-
2040

Шайбы стальные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

т 0,0083
8,3/1000

18921,52 157

22 ТСЦ-101-
2589

Дюбель-гвоздь 6/39 мм/ прим.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

шт. 83 1,33 110

23 ТСЦ-101-
3883

Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,2 

мм без покрытия, 15х15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

м2 3,15 34,29 108

24 ТЕРр61-27-
4
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Насечка под штукатурку поверхностей 

потолков, лестничных маршей, 

цилиндрических колонн, балок, карнизов и 

других мелких поверхностей по бетону
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (9861 руб.): 87% от ФОТ

СП (5667 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 

поверхно

сти

11,6884
1168,84 / 100

1647,61 641,45 1006,16 76,83 19258 7498 11760 898 70,18 820,29

                           Смачивание поверхности в течение 3 часов через 15 минут

                           Пплиты цокольного перекрытия
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

25 ТЕР01-02-
008-01
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Полив водой основания под полы 

промышленных цехов/согласно технологии 

нанесения
(количество смачиваний, согласно технологии 

нанесения (в перетирке и рем-те шт-ки)=(8-1-1)=6 

ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; 

ТЗ=6; ТЗМ=6))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (4537 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ

СП (2054 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ

100 м2 

уплотнен

ной 

площади 

основани

я

11,6884
эр8

980,1 302,7 11456 3538 36,6 427,8

26 ТЕРр61-26-
1
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Перетирка штукатурки внутренних 

помещений
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (3846 руб.): 87% от ФОТ

СП (2211 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 

перетерт

ой 

поверхно

сти

11,6884
эр8

312,68 278,74 3,68 1,49 3655 3258 43 17 28,07 328,09

27 402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, 

цементно-известковый 1:1:6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

м3 -0,3974
-эсо.р1

873,39 -347

28 ТСЦ-113-
0470

Раствор Эмако
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

кг 3506,52
эсо*100*3

23,98 84086

29 ТЕРр69-12-
1
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Приготовление растворов вручную 

цементных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (65 руб.): 66% от ФОТ

СП (40 руб.): 40% от ФОТ

1 м3 

раствора

3,51 28,26 28,26 99 99 3,15 11,06

                           Нанесение жесткимищетками адгезионного слоя из Master Emaco P 5000 AP (расход - 3кг/м2)

                           Нанесение тиксотропного состава МasterEmako N488 S вручную в один слой, толщина слоя 20мм (расход 22кг/м2 толщиной 10мм)
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

30 ТЕРр61-4-
9
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Ремонт штукатурки потолков по камню и 

бетону цементно-известковым раствором, 

площадью отдельных мест до 10 м2 

толщиной слоя до 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (32172 руб.): 87% от ФОТ

СП (18490 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 

отремонт

ированно

й 

поверхно

сти

11,6884
эсо

4396,63 2332,84 26,5 10,7 51390 27267 310 125 226,27 2644,73

31 402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, 

цементно-известковый 1:1:6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

м3 -27
-эр7.р1

873,39 -23582

32 ТСЦ-113-
0470

Раствор Эмако
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

кг 51428,96
эр7*100*22*2

23,98 1233266

33 ТЕРр69-12-
1
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Приготовление растворов вручную 

цементных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (436 руб.): 66% от ФОТ

СП (264 руб.): 40% от ФОТ

1 м3 

раствора

23,38 28,26 28,26 661 661 3,15 73,65

11087086 6117,86

34 ТЕРр61-27-
2
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Насечка под штукатурку поверхностей стен, 

перегородок, прямоугольных столбов, 

колонн, пилястр и криволинейных 

поверхностей большого радиуса по бетону
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (850 руб.): 87% от ФОТ

СП (489 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 

поверхно

сти

1,3824
(2,56+3,2+3,6+5,6+3,68+5,28+

1,28+30,02+33,6+4,68+10+10,9

2+8,4+8,4+3,1+1,12+2,8) / 100

1355,56 524,82 830,74 63,43 1874 726 1148 88 57,42 79,38

                           Смачивание поверхности в течение 3 часов через 15 минут

  Итого по разделу 1 Восстановление конструкций смесью Эмако. Общая площадь здания - 10263,43м2

                           Раздел 2. Восстановление конструкций смесью Эмако в зоне кабельной продукции под напряжением вдоль оси В

                           Сваи, ростверки
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

35 ТЕР01-02-
008-01
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Полив водой основания под полы 

промышленных цехов/согласно технологии 

нанесения
(количество смачиваний, согласно технологии 

нанесения (в перетирке и рем-те шт-ки)=(8-1-1)=6 

ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; 

ТЗ=6; ТЗМ=6))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (477 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ

СП (216 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ

100 м2 

уплотнен

ной 

площади 

основани

я

1,3824
аб

980,1 302,7 1354 418 36,6 50,6

36 ТЕРр61-26-
1
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Перетирка штукатурки внутренних 

помещений
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (404 руб.): 87% от ФОТ

СП (232 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 

перетерт

ой 

поверхно

сти

1,3824
аб

312,68 278,74 3,68 1,49 432 385 5 2 28,07 38,8

37 402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, 

цементно-известковый 1:1:6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

м3 -0,047
-аб2.р1

873,39 -41

38 ТСЦ-113-
0470

Раствор Эмако
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

кг 414,72
аб2*100*3

23,98 9945

39 ТЕРр69-12-
1
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Приготовление растворов вручную 

цементных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (8 руб.): 66% от ФОТ

СП (5 руб.): 40% от ФОТ

1 м3 

раствора

0,415 28,26 28,26 12 12 3,15 1,31

                           Нанесение жесткимищетками адгезионного слоя из Master Emaco P 5000 AP (расход - 3кг/м2)

                           Нанесение тиксотропного состава МasterEmako N488 S вручную в один слой, толщина слоя 20, 30 мм (расход 22кг/м2 толщиной 10мм)
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

40 ТЕРр61-6-
3
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Ремонт штукатурки столбов и пилястр 

внутри здания по камню и бетону цементно-

известковым раствором толщиной слоя до 

20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (4865 руб.): 87% от ФОТ

СП (2796 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 

отремонт

ированно

й 

поверхно

сти

1,3824
аб2

5327,29 3361,04 25,03 10,1 7365 4646 35 14 318,28 439,99

41 402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, 

цементно-известковый 1:1:6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

м3 -3,041
-аб3.р1

873,39 -2656

42 ТСЦ-113-
0470

Раствор Эмако
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

кг 6082,56
аб3*100*22*2

23,98 145860

43 ТЕРр61-6-
4
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Ремонт штукатурки столбов и пилястр 

внутри здания по камню и бетону на каждые 

следующие 10 мм толщины слоя добавлять 

к расценке 61-6-3/ до толщины 30мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (37 руб.): 87% от ФОТ

СП (21 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 

отремонт

ированно

й 

поверхно

сти

0,058
(4,68+1,12) / 100

1570,42 597,17 12,52 5,05 92 35 1 56,55 3,28

44 402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, 

цементно-известковый 1:1:6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

м3 -0,0638
-аб4.р1

873,39 -56

45 ТСЦ-113-
0470

Раствор Эмако
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

кг 127,6
аб4*100*22*1

23,98 3060

46 ТЕРр69-12-
1
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Приготовление растворов вручную 

цементных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (53 руб.): 66% от ФОТ

СП (32 руб.): 40% от ФОТ

1 м3 

раствора

2,82 28,26 28,26 80 80 3,15 8,88

                           Пплиты цокольного перекрытия
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

47 ТЕРр61-27-
4
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Насечка под штукатурку поверхностей 

потолков, лестничных маршей, 

цилиндрических колонн, балок, карнизов и 

других мелких поверхностей по бетону
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (3388 руб.): 87% от ФОТ

СП (1947 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 

поверхно

сти

4,5175
(108,13+154,19+157,77+28,5+

3,16) / 100

1647,61 641,45 1006,16 76,83 7443 2898 4545 347 70,18 317,04

48 ТЕР01-02-
008-01
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Полив водой основания под полы 

промышленных цехов/согласно технологии 

нанесения
(количество смачиваний, согласно технологии 

нанесения (в перетирке и рем-те шт-ки)=(8-1-1)=6 

ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; 

ТЗ=6; ТЗМ=6))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (1558 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ

СП (705 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ

100 м2 

уплотнен

ной 

площади 

основани

я

4,5175
аб6

980,1 302,7 4427 1367 36,6 165,34

49 ТЕРр61-26-
1
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Перетирка штукатурки внутренних 

помещений
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (1322 руб.): 87% от ФОТ

СП (760 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 

перетерт

ой 

поверхно

сти

4,5175
аб6

312,68 278,74 3,68 1,49 1413 1259 17 7 28,07 126,81

50 402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, 

цементно-известковый 1:1:6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

м3 -0,1536
-аб8.р1

873,39 -134

51 ТСЦ-113-
0470

Раствор Эмако
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

кг 1355,25
аб8*100*3

23,98 32499

                           Смачивание поверхности в течение 3 часов через 15 минут

                           Нанесение жесткимищетками адгезионного слоя из Master Emaco P 5000 AP (расход - 3кг/м2)
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

52 ТЕРр69-12-
1
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Приготовление растворов вручную 

цементных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (25 руб.): 66% от ФОТ

СП (15 руб.): 40% от ФОТ

1 м3 

раствора

1,36 28,26 28,26 38 38 3,15 4,28

53 ТЕРр61-4-
9
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Ремонт штукатурки потолков по камню и 

бетону цементно-известковым раствором, 

площадью отдельных мест до 10 м2 

толщиной слоя до 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (11053 руб.): 87% от ФОТ

СП (6353 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 

отремонт

ированно

й 

поверхно

сти

4,5175
аб8

4396,63 2332,84 26,5 10,7 19862 10539 120 48 226,27 1022,17

54 402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, 

цементно-известковый 1:1:6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

м3 -10,44
-Ф3.р1

873,39 -9118

55 ТСЦ-113-
0470

Раствор Эмако
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

кг 19877
аб8*100*22*2

23,98 476650

56 ТЕРр61-4-
10
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Ремонт штукатурки потолков по камню и 

бетону цементно-известковым раствором, 

площадью отдельных мест на каждые 

следующие 10 мм толщины слоя добавлять 

к расценке 61-4-9/ до толщины 30мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (122 руб.): 87% от ФОТ

СП (70 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 

отремонт

ированно

й 

поверхно

сти

0,285
28,5 / 100

1430,02 403,64 13,25 5,35 408 115 4 2 39,15 11,16

57 402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, 

цементно-известковый 1:1:6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

м3 -0,3306
-аб9.р1

873,39 -289

                           Нанесение тиксотропного состава МasterEmako N488 S вручную в один слой, толщина слоя 20, 30 и 40мм (расход 22кг/м2 толщиной 10мм)
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

58 ТСЦ-113-
0470

Раствор Эмако
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

кг 627
аб9*100*22*1

23,98 15035

59 ТЕРр61-4-
10
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Ремонт штукатурки потолков по камню и 

бетону цементно-известковым раствором, 

площадью отдельных мест на каждые 

следующие 10 мм толщины слоя добавлять 

к расценке 61-4-9/ до толщины 40мм
(до толщины 40мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; 

МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (27 руб.): 87% от ФОТ

СП (16 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 

отремонт

ированно

й 

поверхно

сти

0,0316
3,16 / 100

2860,04 807,28 26,5 10,7 91 26 1 78,3 2,47

60 402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, 

цементно-известковый 1:1:6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

м3 -0,0733
-аб10.р1

873,39 -64

61 ТСЦ-113-
0470

Раствор Эмако
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

кг 139,04
аб10*100*22*2

23,98 3334

62 ТЕРр69-12-
1
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Приготовление растворов вручную 

цементных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (180 руб.): 66% от ФОТ

СП (109 руб.): 40% от ФОТ

1 м3 

раствора

9,67 28,26 28,26 273 273 3,15 30,46

63 ТЕРр69-2-
1
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Сверление отверстий в кирпичных стенах 

электроперфоратором диаметром до 20 мм, 

толщина стен 0,5 кирпича/ прим.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (46 руб.): 86% от ФОТ

СП (27 руб.): 50% от ФОТ

100 

отверсти

й

0,83
83 / 100

68,43 53,86 14,57 57 45 12 5,49 4,56
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

64 ТЕР06-01-
015-10
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Армирование подстилающих слоев и 

набетонок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (4 руб.): 104%=116%*0.9 от ФОТ

СП (2 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ

1 т 0,0217
окр((4,23*3,16+8,3)/1000;4)

13301,71 128,8 72,11 2,38 289 3 2 12,64 0,27

65 204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, 

А-II, А-III
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

т -0,0217 12652,61 -275

66 101-0816 Проволока светлая диаметром 1,1 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

т -0,0006 16006,77 -10

67 ТСЦ-101-
2040

Шайбы стальные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

т 0,0083
8,3/1000

18921,52 157

68 ТСЦ-101-
2589

Дюбель-гвоздь 6/39 мм/ прим.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

шт. 83 1,33 110

69 ТСЦ-101-
3883

Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,2 

мм без покрытия, 15х15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

м2 3,16 34,29 108

5443812 2759,17  Итого по разделу 2 Восстановление конструкций смесью Эмако в зоне кабельной продукции под напряжением вдоль оси В

                           Раздел 3. Нивелировочные марки - 30шт
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

70 ТЕРр69-2-
1
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Сверление отверстий в кирпичных стенах 

электроперфоратором диаметром до 20 мм, 

толщина стен 0,5 кирпича/ прим.
(Производство ремонтно-строительных работ 

осуществляется в стесненных условиях застроенной 

части населенных пунктов: отдельных 

конструктивных элементов объектов капитального 

строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), 

объектов капитального строительства в целом. 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (64 руб.): 86% от ФОТ

СП (37 руб.): 50% от ФОТ

100 

отверсти

й

1,2
(4*30) / 100

78,7 61,94 16,76 94 74 20 6,3135 7,58

71 ТЕР06-01-
015-07
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Установка закладных деталей весом до 4 кг
(Производство ремонтно-строительных работ 

осуществляется в стесненных условиях застроенной 

части населенных пунктов: отдельных 

конструктивных элементов объектов капитального 

строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), 

объектов капитального строительства в целом. 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (63 руб.): 104%=116%*0.9 от ФОТ

СП (34 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ

1 т 0,0237
окр(0,791*30/1000;4)

19323,63 2591,13 78,64 2,56 458 61 2 248,193 5,88

5348 13,46

72 ТЕРр68-12-
4
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Разборка покрытий и оснований 

асфальтобетонных с помощью молотков 

отбойных/ асфальт
(Производство ремонтно-строительных работ 

осуществляется в стесненных условиях застроенной 

части населенных пунктов: отдельных 

конструктивных элементов объектов капитального 

строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), 

объектов капитального строительства в целом. 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (49 руб.): 114% от ФОТ

СП (26 руб.): 60% от ФОТ

100 м3 

конструк

ций

0,01353
(0,34+1,013) / 100

12209,83 2675,39 9534,44 536,44 165 36 129 7 279,8525 3,79

  Итого по разделу 3 Нивелировочные марки - 30шт

                           Раздел 4. Устройство технологических проемов для доставки материалов- 1,5х1,5
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

73 ТЕР01-02-
058-07
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Копание ям вручную без креплений для 

стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 

м, группа грунтов 3
(Производство ремонтно-строительных работ 

осуществляется в стесненных условиях застроенной 

части населенных пунктов: отдельных 

конструктивных элементов объектов капитального 

строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), 

объектов капитального строительства в целом. 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (137 руб.): 79%=88%*0.9 от ФОТ

СП (66 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ

100 м3 

грунта

0,0675
(1,5*1,5*1*3) / 100

2558,24 2558,24 173 173 285,2 19,25

74 ТЕР46-04-
001-04
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Разборка кирпичных стен
(Производство ремонтно-строительных работ 

осуществляется в стесненных условиях застроенной 

части населенных пунктов: отдельных 

конструктивных элементов объектов капитального 

строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), 

объектов капитального строительства в целом. 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (614 руб.): 109%=121%*0.9 от ФОТ

СП (338 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ

1 м3 5,0625
1,5*1,5*0,25*9

316,47 96,57 219,9 14,64 1602 489 1113 74 9,476 47,97

22602 71,01

75 ТЕР01-02-
074-02
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Разработка вечномерзлых грунтов в 

траншеях и котлованах глубиной до 2 м с 

разрыхлением грунта отбойными 

молотками, группа грунтов 2м/ срезка 

насыпи
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (7443 руб.): 79%=88%*0.9 от ФОТ

СП (3580 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ

100 м3 

грунта

0,81
81 / 100

15058,93 6406,71 8652,22 774,35 12197 5189 7008 627 653,08 528,99

                           Раздел 5. Устройство водоотведения с поверхности подполья

                           в осях А/Л-1/12

  Итого по разделу 4 Устройство технологических проемов для доставки материалов- 1,5х1,5
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

76 ТЕР01-02-
057-02
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов 2/ разработка заиленности
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (152 руб.): 79%=88%*0.9 от ФОТ

СП (73 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ

100 м3 

грунта

0,086
8,6 / 100

1381,38 1381,38 119 119 154 13,24

77 ТЕР46-04-
001-03
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Разборка железобетонных 

фундаментов/лотка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (2275 руб.): 109%=121%*0.9 от ФОТ

СП (1252 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ

1 м3 5,76
72*0,8*0,1

1153,88 161,3 946,89 62,32 6646 929 5454 359 15,45 88,99

78 ТЕР01-02-
074-03
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Разработка вечномерзлых грунтов в 

траншеях и котлованах глубиной до 2 м с 

разрыхлением грунта отбойными 

молотками, группа грунтов 3м/ под лоток
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (2327 руб.): 79%=88%*0.9 от ФОТ

СП (1119 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ

100 м3 

грунта

0,222
22,2 / 100

18384,29 7191,91 11192,38 1001,61 4082 1597 2485 222 733,12 162,75

79 ТЕР01-02-
061-03
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов 3/ 

перекидка грунта (вытарка)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (296 руб.): 79%=88%*0.9 от ФОТ

СП (143 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ

100 м3 

грунта

0,222
22,2 / 100

1044,23 1044,23 232 232 121 26,86

80 ТЕР46-04-
001-02
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Разборка бетонных фундаментов/ прим. 

наплывов бетона
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (1073 руб.): 109%=121%*0.9 от ФОТ

СП (590 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ

1 м3 4,7 569,96 97,72 472,24 31,44 2679 459 2220 148 9,59 45,07
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

81 ТЕРр68-12-
4
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Разборка покрытий и оснований 

асфальтобетонных с помощью молотков 

отбойных/ асфальт
(Производство ремонтно-строительных работ 

осуществляется в стесненных условиях застроенной 

части населенных пунктов: отдельных 

конструктивных элементов объектов капитального 

строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), 

объектов капитального строительства в целом. 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (6382 руб.): 114% от ФОТ

СП (3359 руб.): 60% от ФОТ

100 м3 

конструк

ций

1,076
107,6 / 100

12209,83 2675,39 9534,44 536,44 13138 2879 10259 577 279,8525 301,12

82 ТЕР01-02-
082-03
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Планировка площадей в вечномерзлых 

грунтах, группа грунтов 3м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (6709 руб.): 79%=88%*0.9 от ФОТ

СП (3227 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ

100 м2 

спланиро

ванной 

поверхно

сти

8,965
896,5 / 100

1616,24 389,16 1227,08 109,81 14490 3489 11001 984 39,67 355,64

83 ТЕР23-01-
001-02
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Устройство основания под трубопроводы 

щебеночного
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (268 руб.): 129%=143%*0,9 от ФОТ

СП (158 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ

10 м3 

основани

я

1,27
12,7 / 10

2922,79 95,78 71,01 5,65 3712 122 90 7 10,2 12,95

84 ТЕР01-02-
061-02
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов 2/ 

перекидка щебня
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (171 руб.): 79%=88%*0.9 от ФОТ

СП (82 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ

100 м3 

грунта

0,1588
(окр(12,7*1,25;2)) / 100

838,84 838,84 133 133 97,2 15,44

85 ТЕР01-02-
008-01
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Полив водой основания под полы 

промышленных цехов/ прим. битумом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (48 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ

СП (22 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ

100 м2 

уплотнен

ной 

площади 

основани

я

0,635
(12,7/0,2) / 100

163,35 50,45 104 32 6,1 3,87
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

86 411-0001 Вода
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

м3 -1,27
-п.лд1

56,45 -72

87 ТЕРр69-13-
1
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Разогрев битумных материалов
(Производство ремонтно-строительных работ 

осуществляется в стесненных условиях застроенной 

части населенных пунктов: отдельных 

конструктивных элементов объектов капитального 

строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), 

объектов капитального строительства в целом. 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (134 руб.): 86% от ФОТ

СП (78 руб.): 50% от ФОТ

1 т 0,889
12,7*70/1000

591,5 174,94 416,56 526 156 370 18,63 16,56

88 ТСЦ-101-
0073

Битумы нефтяные строительные марки БН-

90/10
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

т 0,889
12,7*70/1000

3407,75 3029

89 ТСЦ-101-
0322

Керосин для технических целей марок КТ-1, 

КТ-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

т 0,0254
12,7*2/1000

6478,71 165

90 ТЕР04-02-
007-12
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Резка обсадных труб наружным диаметром 

до 720 мм/ прим.
(Производство ремонтно-строительных работ 

осуществляется в стесненных условиях застроенной 

части населенных пунктов: отдельных 

конструктивных элементов объектов капитального 

строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), 

объектов капитального строительства в целом. 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (294 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ

СП (114 руб.): 43%=51%*0.85 от ФОТ

1 рез 46 28,43 5,76 16,48 1308 265 758 0,552 25,39
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Гранд-СМЕТА
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91 ТЕР04-02-
006-12
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Сварка обсадных труб наружным 

диаметром до 720 мм/ прим.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (780 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ

СП (302 руб.): 43%=51%*0.85 от ФОТ

1 сварка 14 153,06 31,01 74,76 2143 434 1047 2,97 41,58

92 ТЕР23-04-
005-03
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Укладка на иловых площадках труб 

асбестоцементных дренажных диаметром 

200 мм/ прим.Укладка мет. лотка на 

щебеночное основание
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (213 руб.): 129%=143%*0,9 от ФОТ

СП (125 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ

100 м 

трубопро

вода

0,72
72 / 100

10148,63 141,14 18,21 7307 102 13 13,69 9,86

93 103-0983 Трубы асбестоцементные дренажные 

диаметром 200 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

м -72,58
-ул.нг1

99,1 -7193

94 ТСЦ-103-
0269

Трубы стальные электросварные 

прямошовные и спирально-шовные группы 

А и Б с сопротивлением по разрыву 38 

кгс/мм2, наружный диаметр 1020 мм, 

толщина стенки 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

м 24
окр(72/3;2)

3409,97 81839

95 ТЕР11-01-
002-04
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Устройство подстилающих слоев 

щебеночных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (9376 руб.): 122%=135%*0.9 от ФОТ

СП (4918 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ

1 м3 

подстила

ющего 

слоя

107,58
71,72+35,86

496,32 38,01 72,18 6,09 53394 4089 7765 655 3,73 401,27

96 ТЕР01-02-
061-02
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов 2/перекидка 

щебня
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (1454 руб.): 79%=88%*0.9 от ФОТ

СП (700 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ

100 м3 

грунта

1,3555
(окр(107,58*1,26;2)) / 100

838,84 838,84 1137 1137 97,2 131,75
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Гранд-СМЕТА
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97 ТЕР27-07-
001-01
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Устройство асфальтобетонных покрытий 

дорожек и тротуаров однослойных из литой 

мелкозернистой асфальто-бетонной смеси 

толщиной 3 см/ толщиной 5см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (3795 руб.): 140%=156%*0,9 от ФОТ

СП (2196 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ

100 м2 

покрытия

8,965
896,5 / 100

11178,08 161,48 139,52 0,63 100212 1448 1251 6 15,12 135,55

98 ТЕР27-07-
001-02
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

На каждые 0,5 см изменения толщины 

покрытия добавлять к расценке 27-07-001-

01
(До толщины 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; 

МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (2317 руб.): 140%=156%*0,9 от ФОТ

СП (1341 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ

100 м2 

покрытия

8,965
Ф1

7296,16 99,12 84,24 65410 889 755 9,28 83,2

99 ТЕР01-02-
074-02
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Разработка вечномерзлых грунтов в 

траншеях и котлованах глубиной до 2 м с 

разрыхлением грунта отбойными 

молотками, группа грунтов 2м/ срезка 

насыпи
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (19034 руб.): 79%=88%*0.9 от ФОТ

СП (9156 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ

100 м3 

грунта

2,071
207,1 / 100

15058,93 6406,71 8652,22 774,35 31187 13268 17919 1604 653,08 1352,53

100 ТЕР01-02-
057-02
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов 2/ разработка заиленности
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (455 руб.): 79%=88%*0.9 от ФОТ

СП (219 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ

100 м3 

грунта

0,258
25,8 / 100

1381,38 1381,38 356 356 154 39,73

                           в осях А/О-12/22
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101 ТЕР46-04-
001-03
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Разборка железобетонных 

фундаментов/лотка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (2977 руб.): 109%=121%*0.9 от ФОТ

СП (1639 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ

1 м3 7,536
94,2*0,8*0,1

1153,88 161,3 946,89 62,32 8696 1216 7136 470 15,45 116,43

102 ТЕР01-02-
074-03
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Разработка вечномерзлых грунтов в 

траншеях и котлованах глубиной до 2 м с 

разрыхлением грунта отбойными 

молотками, группа грунтов 3м/ под лоток
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (3041 руб.): 79%=88%*0.9 от ФОТ

СП (1463 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ

100 м3 

грунта

0,29
29 / 100

18384,29 7191,91 11192,38 1001,61 5332 2086 3246 290 733,12 212,6

103 ТЕР01-02-
061-03
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов 3/ 

перекидка грунта (вытарка)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (388 руб.): 79%=88%*0.9 от ФОТ

СП (187 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ

100 м3 

грунта

0,29
29 / 100

1044,23 1044,23 303 303 121 35,09

104 ТЕРр68-12-
4
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Разборка покрытий и оснований 

асфальтобетонных с помощью молотков 

отбойных/ асфальт
(Производство ремонтно-строительных работ 

осуществляется в стесненных условиях застроенной 

части населенных пунктов: отдельных 

конструктивных элементов объектов капитального 

строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), 

объектов капитального строительства в целом. 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (12694 руб.): 114% от ФОТ

СП (6681 руб.): 60% от ФОТ

100 м3 

конструк

ций

2,14
214 / 100

12209,83 2675,39 9534,44 536,44 26129 5725 20404 1148 279,8525 598,88
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105 ТЕР01-02-
082-03
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Планировка площадей в вечномерзлых 

грунтах, группа грунтов 3м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (9425 руб.): 79%=88%*0.9 от ФОТ

СП (4533 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ

100 м2 

спланиро

ванной 

поверхно

сти

12,59
1259 / 100

1616,24 389,16 1227,08 109,81 20349 4900 15449 1383 39,67 499,45

106 ТЕР23-01-
001-02
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Устройство основания под трубопроводы 

щебеночного
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (352 руб.): 129%=143%*0,9 от ФОТ

СП (207 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ

10 м3 

основани

я

1,66
16,6 / 10

2922,79 95,78 71,01 5,65 4852 159 118 9 10,2 16,93

107 ТЕР01-02-
061-02
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов 2/ 

перекидка щебня
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (223 руб.): 79%=88%*0.9 от ФОТ

СП (107 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ

100 м3 

грунта

0,2075
(окр(16,6*1,25;2)) / 100

838,84 838,84 174 174 97,2 20,17

108 ТЕР01-02-
008-01
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Полив водой основания под полы 

промышленных цехов/ прим. битумом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (65 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ

СП (29 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ

100 м2 

уплотнен

ной 

площади 

основани

я

0,83
(16,6/0,2) / 100

163,35 50,45 136 42 6,1 5,06

109 411-0001 Вода
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

м3 -1,66
-пп.лд1

56,45 -94
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110 ТЕРр69-13-
1
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Разогрев битумных материалов
(Производство ремонтно-строительных работ 

осуществляется в стесненных условиях застроенной 

части населенных пунктов: отдельных 

конструктивных элементов объектов капитального 

строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), 

объектов капитального строительства в целом. 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (175 руб.): 86% от ФОТ

СП (102 руб.): 50% от ФОТ

1 т 1,162
16,6*70/1000

591,5 174,94 416,56 687 203 484 18,63 21,65

111 ТСЦ-101-
0073

Битумы нефтяные строительные марки БН-

90/10
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

т 1,162
16,6*70/1000

3407,75 3960

112 ТСЦ-101-
0322

Керосин для технических целей марок КТ-1, 

КТ-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

т 0,0332
16,6*2/1000

6478,71 215

113 ТЕР04-02-
007-12
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Резка обсадных труб наружным диаметром 

до 720 мм/ прим.
(Производство ремонтно-строительных работ 

осуществляется в стесненных условиях застроенной 

части населенных пунктов: отдельных 

конструктивных элементов объектов капитального 

строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), 

объектов капитального строительства в целом. 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (377 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ

СП (146 руб.): 43%=51%*0.85 от ФОТ

1 рез 59 28,43 5,76 16,48 1677 340 972 0,552 32,57

114 ТЕР04-02-
006-12
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Сварка обсадных труб наружным 

диаметром до 720 мм/ прим.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (947 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ

СП (367 руб.): 43%=51%*0.85 от ФОТ

1 сварка 17 153,06 31,01 74,76 2602 527 1271 2,97 50,49
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115 ТЕР23-04-
005-03
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Укладка на иловых площадках труб 

асбестоцементных дренажных диаметром 

200 мм/ прим.Укладка мет. лотка на 

щебеночное основание
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (279 руб.): 129%=143%*0,9 от ФОТ

СП (164 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ

100 м 

трубопро

вода

0,942
94,2 / 100

10148,63 141,14 18,21 9560 133 17 13,69 12,9

116 103-0983 Трубы асбестоцементные дренажные 

диаметром 200 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

м -94,95
-улл.нг1

99,1 -9410

117 ТСЦ-103-
0269

Трубы стальные электросварные 

прямошовные и спирально-шовные группы 

А и Б с сопротивлением по разрыву 38 

кгс/мм2, наружный диаметр 1020 мм, 

толщина стенки 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

м 31,4
окр(94,2/3;2)

3409,97 107073

118 ТЕР11-01-
002-04
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Устройство подстилающих слоев 

щебеночных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (13169 руб.): 122%=135%*0.9 от ФОТ

СП (6908 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ

1 м3 

подстила

ющего 

слоя

151,1
100,74+50,36

496,32 38,01 72,18 6,09 74993 5743 10906 920 3,73 563,6

119 ТЕР01-02-
061-02
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов 2/перекидка 

щебня
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (2044 руб.): 79%=88%*0.9 от ФОТ

СП (983 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ

100 м3 

грунта

1,9039
(окр(151,1*1,26;2)) / 100

838,84 838,84 1597 1597 97,2 185,06
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120 ТЕР27-07-
001-01
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Устройство асфальтобетонных покрытий 

дорожек и тротуаров однослойных из литой 

мелкозернистой асфальто-бетонной смеси 

толщиной 3 см/ толщиной 5см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (5326 руб.): 140%=156%*0,9 от ФОТ

СП (3081 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ

100 м2 

покрытия

12,59
1259 / 100

11178,08 161,48 139,52 0,63 140732 2033 1757 8 15,12 190,36

121 ТЕР27-07-
001-02
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

На каждые 0,5 см изменения толщины 

покрытия добавлять к расценке 27-07-001-

01
(До толщины 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; 

МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (3255 руб.): 140%=156%*0,9 от ФОТ

СП (1883 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ

100 м2 

покрытия

12,59
Ф11

7296,16 99,12 84,24 91859 1248 1061 9,28 116,84

122 ТЕР13-06-
003-01
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Очистка поверхности щетками
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (4519 руб.): 89%=99%*0.9 от ФОТ

СП (3046 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ

1 м2 

очищаем

ой 

поверхно

сти

354,87
окр(1,02*3.14/3*166,2*2;2)

8,83 8,83 3134 3134 0,9 319,38

123 ТЕР13-03-
002-15
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз лаком БТ-577
(1.13.7.ОППри нанесении лакокрасочных материалов 

ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (277 руб.): 89%=99%*0.9 от ФОТ

СП (187 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

3,5487
(окр(1,02*3.14/3*166,2*2;2)) / 

100

233,98 54,15 20,68 0,11 830 192 73 4,301 15,26

                           АКЗ лотка
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124 ТЕР13-03-
004-23
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей краской БТ-177 серебристой
(При нанесении лакокрасочных материалов ручным 

способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (168 руб.): 89%=99%*0.9 от ФОТ

СП (113 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

3,5487
(окр(1,02*3.14/3*166,2*2;2)) / 

100

270,15 33,08 21,88 0,11 959 117 78 3,168 11,24

8705010 11318,36

125 ТЕР46-02-
007-01
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Кладка отдельных участков кирпичных стен 

и заделка проемов в кирпичных стенах при 

объеме кладки в одном месте до 5 м3/ 

заделка премов
(Производство ремонтно-строительных работ 

осуществляется в стесненных условиях застроенной 

части населенных пунктов: отдельных 

конструктивных элементов объектов капитального 

строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), 

объектов капитального строительства в целом. 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (920 руб.): 109%=121%*0.9 от ФОТ

СП (506 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ

1 м3 5,3425
1,5*1,5*0,25*9+1,12*0,25

2564,11 157,99 2,33 13698 844 12 16,8245 89,88

126 ТЕР01-02-
061-02
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов 2/ засыпка 

ям
(Производство ремонтно-строительных работ 

осуществляется в стесненных условиях застроенной 

части населенных пунктов: отдельных 

конструктивных элементов объектов капитального 

строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), 

объектов капитального строительства в целом. 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (51 руб.): 79%=88%*0.9 от ФОТ

СП (25 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ

100 м3 

грунта

0,0675
6,75 / 100

964,67 964,67 65 65 111,78 7,55

127 ТСЦ-407-
0024

Грунт песчаный, супесчаный/ прим. грунт 

талый недренирующий
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

м3 7,7625
6,75*1,15

212,5 1650

  Итого по разделу 5 Устройство водоотведения с поверхности подполья

                           Раздел 6. Восстановление цокольного ограждения, отмостки асфальтобетонной
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128 ТЕР11-01-
002-04
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Устройство подстилающих слоев 

щебеночных
(Производство ремонтно-строительных работ 

осуществляется в стесненных условиях застроенной 

части населенных пунктов: отдельных 

конструктивных элементов объектов капитального 

строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), 

объектов капитального строительства в целом. 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (62 руб.): 122%=135%*0.9 от ФОТ

СП (33 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ

1 м3 

подстила

ющего 

слоя

1,013 512,85 43,71 83,01 7 519 44 84 7 4,2895 4,35

129 ТЕР27-07-
001-01
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

Устройство асфальтобетонных покрытий 

дорожек и тротуаров однослойных из литой 

мелкозернистой асфальто-бетонной смеси 

толщиной 3 см/ толщиной 5см
(Производство ремонтно-строительных работ 

осуществляется в стесненных условиях застроенной 

части населенных пунктов: отдельных 

конструктивных элементов объектов капитального 

строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), 

объектов капитального строительства в целом. 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (18 руб.): 140%=156%*0,9 от ФОТ

СП (11 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ

100 м2 

покрытия

0,0675
(1,5*1,5*3) / 100

11223,23 185,7 160,45 0,72 758 13 11 17,388 1,17

130 ТЕР27-07-
001-02
Пр.Минст

роя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

На каждые 0,5 см изменения толщины 

покрытия добавлять к расценке 27-07-001-

01
(До толщины 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; 

МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4);

Производство ремонтно-строительных работ 

осуществляется в стесненных условиях застроенной 

части населенных пунктов: отдельных 

конструктивных элементов объектов капитального 

строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), 

объектов капитального строительства в целом. 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (11 руб.): 140%=156%*0,9 от ФОТ

СП (6 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ

100 м2 

покрытия

0,0675
(1,5*1,5*3) / 100

7323,67 113,99 96,88 495 8 7 10,672 0,72
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131 ФССЦпг-
01-01-01-
039
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: грунта растительного слоя 

(земля, перегной)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ФЕР СМР=14,59

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т груза 8,93
окр(г*1,15;2)

3,96 3,96 35 35

132 ФССЦпг-
01-01-01-
039
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: грунта растительного слоя 

(земля, перегной)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ФЕР СМР=14,59

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т груза 532,63 3,96 3,96 2109 2109

133 ФССЦпг-
01-01-01-
041
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с 

погрузкой вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ФЕР СМР=14,59

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т груза 914,72
9,11+97,28+808,33

42,98 42,98 39315 39315

604887

                           Доставка грунта на расстояние 1,59км

  Итого по разделу 6 Восстановление цокольного ограждения, отмостки асфальтобетонной

                           Раздел 7. Погрузка

                           Погрузка грунта для засыпки

                           Погрузка мусора вручную

  Итого по разделу 7 Погрузка

                           Раздел 8. Перевозка
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134 ФССЦпг-
03-21-01-
002
Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр 

от 

30.12.2016

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на расстояние: I 

класс груза до 2 км
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ФЕР СМР=14,59

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т груза 8,93
мг

3,86 3,86 34 34

135 ФССЦпг-
03-21-01-
005
Приказ 

Минстроя 

РФ от 

30.01.14 

№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на расстояние: до 

5 км: I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 

№3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) 

Общеотраслевое строительство к ФЕР СМР=14,59

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т груза 1447,35
мг1+мг2

6,69 6,69 9683 9683

141771

3135915 136715 202392 11092 13866,06

3298389 201093 300488 18378 20383,53

9920 2101 7818 595 207,156

46658 18159 28498 2104 1837,83

105896 44116 61777 4583 4472,5

205037

793

471

70671

   66% ФОТ (от 1202)  (Поз. 6, 16, 29, 33, 39, 46, 52, 62)

   86% ФОТ (от 548)  (Поз. 17, 63, 70, 87, 110)

   87% ФОТ (от 81231)  (Поз. 1, 3-4, 7-8, 10-11, 13-14, 24, 26-27, 30-31, 34, 36-37, 40-41, 43-44, 47, 49-50, 53-54, 56-57, 59-60)

  В том числе, справочно:

   При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим 

процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25  (Поз. 82, 105, 97-98, 120-121)

   Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся 

под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к 

ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  (Поз. 

34, 36-37, 40-41, 43-44, 47, 49-50, 53-54, 56-57, 59-60, 35, 48, 63-69, 75, 78, 99, 102, 82, 105, 76, 79, 84, 96, 100, 103, 107, 119, 77, 80, 101, 81, 

104, 83, 92, 106, 115, 85, 108, 91, 114, 95, 118, 97-98, 120-124)

   Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; 

ТЗМ=1,35  (Поз. 1, 3-4, 7-8, 10-11, 13-14, 24, 26-27, 30-31, 2, 25, 17-23, 75, 78, 99, 102, 82, 105, 76, 79, 84, 96, 100, 103, 107, 119, 77, 80, 101, 

81, 104, 83, 92, 106, 115, 85, 108, 91, 114, 95, 118, 97-98, 120-124)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

                           Вывоз мусора на расстояние 4,86км

  Итого по разделу 8 Перевозка

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
53351

4964

6890

19126

71

7857

2400

22606

1112

14725

109896

481

25664

40891

3119

930

10066

38

7672

11860

655

8520

11087086 6117,86

5443812 2759,17

5348 13,46

22602 71,01

8705010 11318,36

134244 103,67

604887

141771

26144760 20383,53

2796808

300488

  43% =  51%*0.85 ФОТ (от 2162)  (Поз. 90-91, 94, 113-114, 117)

   60% ФОТ (от 16777)  (Поз. 72, 81, 104)

  55% =  65%*0.85 ФОТ (от 69)  (Поз. 18-23, 64-69, 71)

  60% =  70%*0.85 ФОТ (от 12786)  (Поз. 74, 77, 80, 101, 122-125)

  64% =  75%*0.85 ФОТ (от 18530)  (Поз. 95, 118, 128)

  140% =  156%*0,9 ФОТ (от 10518)  (Поз. 97-98, 120-121, 129-130)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

  Итого по разделу 4 Устройство технологических проемов для доставки материалов- 1,5х1,5

  Итого по разделу 5 Устройство водоотведения с поверхности подполья

  Итого по разделу 6 Восстановление цокольного ограждения, отмостки асфальтобетонной

  Итого по разделу 7 Погрузка

  Итого по разделу 8 Перевозка

  Итого

  76% =  89%*0.85 ФОТ (от 862)  (Поз. 83, 92, 106, 115)

  81% =  95%*0.85 ФОТ (от 10518)  (Поз. 97-98, 120-121, 129-130)

Итоги по смете:

  Итого по разделу 1 Восстановление конструкций смесью Эмако. Общая площадь здания - 10263,43м2

  Итого по разделу 2 Восстановление конструкций смесью Эмако в зоне кабельной продукции под напряжением вдоль оси В

  Итого по разделу 3 Нивелировочные марки - 30шт

  43% =  50%*0.85 ФОТ (от 7253)  (Поз. 2, 25, 35, 48, 85-86, 108-109)

   40% ФОТ (от 1202)  (Поз. 6, 16, 29, 33, 39, 46, 52, 62)

  38% =  45%*0.85 ФОТ (от 67533)  (Поз. 73, 75, 78, 82, 99, 102, 105, 76, 79, 84, 96, 100, 103, 107, 119, 126-127)

   50% ФОТ (от 81779)  (Поз. 1, 3-4, 7-8, 10-11, 13-14, 24, 26-27, 30-31, 17, 34, 36-37, 40-41, 43-44, 47, 49-50, 53-54, 56-57, 59-60, 63, 70, 87, 

110)

   114% ФОТ (от 16777)  (Поз. 72, 81, 104)

  104% =  116%*0.9 ФОТ (от 69)  (Поз. 18-23, 64-69, 71)

  109% =  121%*0.9 ФОТ (от 7208)  (Поз. 74, 77, 80, 101, 125)

  111% =  123%*0.9 ФОТ (от 2162)  (Поз. 90-91, 94, 113-114, 117)

  122% =  135%*0.9 ФОТ (от 18530)  (Поз. 95, 118, 128)

  129% =  143%*0,9 ФОТ (от 862)  (Поз. 83, 92, 106, 115)

  79% =  88%*0.9 ФОТ (от 67533)  (Поз. 73, 75, 78, 82, 99, 102, 105, 76, 79, 84, 96, 100, 103, 107, 119, 126-127)

  89% =  99%*0.9 ФОТ (от 5578)  (Поз. 122-124)

  95% =  105%*0.9 ФОТ (от 7253)  (Поз. 2, 25, 35, 48, 85-86, 108-109)
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
219471

205037

109896

26144760 20383,53

Сметчик Е.М. Чжан

  ВСЕГО по смете

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль
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Форма 2п

Итого по расчету: 440,37 тыс.руб.

№ 

пп

Характеристика предприятия,

здания, сооружения или вид 

работ

Номер частей, глав, таблиц, параграфов и 

пунктов указаний к разделу справочника 

базовых цен на проектные и изыскательские 

работы для строителей

Расчет стоимости: 

(a+bx)*Kj или (стоимость 

строительно-монтажных 

работ)*проц./ 100 или 

количество * цена, тыс.руб.

Стоимость 

работ, 

тыс.руб.

1 2 3 4 5

1 СБЦП "Капитальный ремонт зданий и 

сооружений жилищно-гражданского 

назначения (2012)" табл.1 п.1-5

(СБЦП05-1-1-5) 

(275+0,006*49235)*0,139 79,287

Коб - Ремонт и усиление фундаментов 

(цоколя)   : здания безкаркасные 

многоэтажные 4,9%;

27,95

Коб - Проект организации строительства 

(ПОС): здания безкаркасные многоэтажные 

4%;

22,816

Коб - Сметная документация: здания 

безкаркасные многоэтажные 5%;

28,521

Котн=13,9%

454,77

2 СБЦП "Обмерные работы и обследования 

зданий и сооружений (2016)" табл.2 п.1-14

(СБЦП25-2-2-1-1-14) 

(0,1852*492,35)*0,0284 2,59

Здания бескаркасные: Планы фундаментов и 

фундаменты 2,84%;

2,59

Котн=2,84%

35,6

118,739

79,287

47,572

57,086

45,669

118,739

Итого по разделу 1 Проектные работы

Раздел 2. Обмерные работы

Итого по разделу 2 Обмерные работы

Итоги по смете:

СМЕТА №2    

Капитальный ремонт конструкций нулевого цикла и элементов подполья (сохранение устойчивости зданий 

перспективного жилищного фонда) многоквартирного дома по адресу: г. Норильск, Центральный район, 

ул.Кирова, дом 25

на проектные (изыскательские)  работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

Раздел 1. Проектные работы

Жилые дома: пятиэтажные,

49235(м3) 

Выполнение обмерных 

работ1 категории сложности 

для  многоэтажных зданий: 

категория сложности здания 

I, высота здания до 17м,

492,35(100 м3 строительного 

объема здания) 

      Итого Поз. 1

      Всего с учетом "СБЦП МУ(2009) п.1.4, Письмо Минрегионразвития № 27321-ИМ/08 от 

24.10.2008 стадия Рабочая документация ПЗ=0,6 К=0,6"

      Всего с учетом "Таб.11 п.1 Кусл-Здания и сооружения, возведенные на вечномерзлых, 

просадочных, набухающих грунтах, над горными выработками, в подтапливаемых районах с 

карстовыми и оползневыми явлениями К=1,2"

      Всего с учетом "ОП п.1.9 При разработке технической документации по капитальному ремонту 

с использованием существующей технической (исполнительной) документации (до) К=0,8"

      Всего с учетом "п.3.15 МУ СБЦ Коэффициент к базовым ценам на проектные работы, 

учитывающий дополнительные затраты организаций по выплате заработной платы 2,6 К=2,6"

   Проектные работы: Капитальный ремонт зданий и сооружений ж/г назначения (2012)



2,59

2,979

3,575

9,295

128,034

490,37

440,37

Сметчик Е.М. Чжан

   ВСЕГО по смете с понижающим коэффициентом 0,8980361768

      Итого Поз. 2

      Всего с учетом "Гл.2.1 п.2.1.7, Таб.10 п.2  Насыщенность оборудованием более 50% площади 

помещений, затрудняющая производство обмерных и обследовательских работ или выполнение 

обмеров и обследований в затрудненных условиях (захламленность, стесненность, частично 

разобраны полы и др.) К=1,15"

      Всего с учетом "Гл.2.1 п.2.1.7, Таб.10 п.4 Выполнение работ в неотапливаемых зданиях или 

его частях (чердаки, кровли, фасады и др.) в неблагоприятный период года К=1,2"

      Всего с учетом "п.3.15 МУ СБЦ Коэффициент к базовым ценам на проектные работы, 

учитывающий дополнительные затраты организаций по выплате заработной платы 2,6 К=2,6"

   Итого

   Всего c учетом "Проектные работы. Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I 

квартал 2018 г. для строительства к справочникам базовых цен на проектные работы (Письмо 

Минстроя России от 04.04.2018 № 13606-ХМ/09): к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 3,83"

   Проектные работы: Обмерные работы и обследования зданий и сооружений (2016)



№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 3 4 6

1 Насечка поверхности свай, ростверков, оголовков бороздами глубиной 

5мм

100 м2 поверхности 0,5261

2 Пропитка поверхности конструкций водой 8 раз (3 часа через 15 минут) 100 м2 уплотненной 

площади основания

0,5261

3 Нанесение адгезтонного раствора смеси MasterEmaco P 5000 AP 

толщиной 2 мм жесткими щетками

100 м2 перетертой 

поверхности

0,5261

4 Раствор Эмако (MasterEmaco P 5000 AP)

расход 3 кг/м2

кг 157,83

5 Приготовление растворов Master Emaco P 5000 AP в построечных 

условиях вручную

1 м3 раствора 0,16

6 Нанесение  раствора смеси MasterЕmaco S 488 толщиной 20 мм на 

поверхность свай, ростверков

100 м2 

отремонтированной 

поверхности

0,5261

7 Раствор Эмако (MasterЕmaco S 488)

расход 22 кг/м2 толщиной 10мм

кг 2314,84

8 Нанесение  раствора смеси MasterЕmaco S 488 до толщины 30 мм на 

поверхность  свай, ростверков

100 м2 

отремонтированной 

поверхности

0,0856

9 Раствор Эмако (MasterЕmaco S 488)

расход 22 кг/м2 толщиной 10мм

кг 188,32

10 Нанесение  раствора смеси MasterЕmaco S 488 до толщины 40 мм на 

поверхность  свай, ростверков

100 м2 

отремонтированной 

поверхности

0,0315

11 Раствор Эмако (MasterЕmaco S 488)

расход 22 кг/м2 толщиной 10мм

кг 138,6

12 Приготовление растворов MasterЕmaco S 488 в построечных условиях 

вручную

1 м3 раствора 1,2

13 Сверление отверстий в стенах электроперфоратором диаметром до 

20 мм

100 отверстий 0,83

14 Армирование подстилающих слоев и набетонок 1 т 0,0216

15 Шайбы стальные т 0,0083

16 Дюбель-гвоздь 6/39 мм/ прим. шт. 83

17 Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,2 мм без покрытия, 15х15 

мм

м2 3,15

18 Насечка поверхности плит перекрытия бороздами глубиной 5мм 100 м2 поверхности 11,6884

19 Пропитка поверхности конструкций водой 8 раз (3 часа через 15 минут) 100 м2 уплотненной 

площади основания

11,6884

20 Нанесение адгезтонного раствора смеси MasterEmaco P 5000 AP 

толщиной 2 мм жесткими щетками

100 м2 перетертой 

поверхности

11,6884

21 Раствор Эмако (MasterEmaco P 5000 AP)

расход 3 кг/м2

кг 3506,52

22 Приготовление растворов Master Emaco P 5000 AP в построечных 

условиях вручную

1 м3 раствора 3,51

23 Нанесение  раствора смеси MasterЕmaco S 488 толщиной 20 мм на 

поверхность плит перекрытий

100 м2 

отремонтированной 

поверхности

11,6884

24 Раствор Эмако (MasterЕmaco S 488)

расход 22 кг/м2 толщиной 10мм

кг 51428,96

25 Приготовление растворов MasterЕmaco S 488 в построечных условиях 

вручную

1 м3 раствора 23,38

 Раздел 1. Восстановление конструкций смесью Эмако. Общая площадь здания - 10263,43м2
                           Сваи, ростверки

                           Пплиты цокольного перекрытия

3. Ремонтно-строительные работы вне технического подполья производятся в условиях застроенной части города, в 

непосредственной близости от эксплуатируемых зданий, при наличии интенсивного движения транспорта и пешеход, 

а также при стесненных условиях складирования материалов.

Дефектная ведомость

Объект: Капитальный ремонт конструкций нулевого цикла и элементов подполья (сохранение устойчивости 

зданий перспективного жилищного фонда) многоквартирного дома по адресу: г. Норильск, Центральный 

район, ул.Кирова, дом 25.

Условия производства работ:

1. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. 

2. Производство ремонтно-строительных работ в подполье, вдоль осей В/Л-2/3, В/Г-2/21, В/О-20/21, А/Г-10/11, А/Б-

6/11, А/Г-6/7, А/Г-16/17  (ростверк и сваи, плиты, водоотводной лоток, устройство водонепроницаемого покрытия) 

вблизи кабельной продукции, находящейся под напряением.



1 2 3 4 6

26 Насечка поверхности свай, ростверков, оголовков бороздами глубиной 

5мм

100 м2 поверхности 1,3824

27 Пропитка поверхности конструкций водой 8 раз (3 часа через 15 минут) 100 м2 уплотненной 

площади основания

1,3824

28 Нанесение адгезтонного раствора смеси MasterEmaco P 5000 AP 

толщиной 2 мм жесткими щетками

100 м2 перетертой 

поверхности

1,3824

29 Раствор Эмако (MasterEmaco P 5000 AP)

расход 3 кг/м2

кг 414,72

30 Приготовление растворов Master Emaco P 5000 AP в построечных 

условиях вручную

1 м3 раствора 0,415

31 Нанесение  раствора смеси MasterЕmaco S 488 толщиной 20 мм на 

поверхность свай, ростверков

100 м2 

отремонтированной 

поверхности

1,3824

32 Раствор Эмако (MasterЕmaco S 488)

расход 22 кг/м2 толщиной 10мм

кг 6082,56

33 Нанесение  раствора смеси MasterЕmaco S 488 до толщины 30 мм на 

поверхность  свай, ростверков

100 м2 

отремонтированной 

поверхности

0,058

34 Раствор Эмако (MasterЕmaco S 488)

расход 22 кг/м2 толщиной 10мм

кг 127,6

35 Приготовление растворов MasterЕmaco S 488 в построечных условиях 

вручную

1 м3 раствора 2,82

36 Насечка поверхности плит перекрытия бороздами глубиной 5мм 100 м2 поверхности 4,5175

37 Пропитка поверхности конструкций водой 8 раз (3 часа через 15 минут) 100 м2 уплотненной 

площади основания

4,5175

38 Нанесение адгезтонного раствора смеси MasterEmaco P 5000 AP 

толщиной 2 мм жесткими щетками

100 м2 перетертой 

поверхности

4,5175

39 Раствор Эмако (MasterEmaco P 5000 AP)

расход 3 кг/м2

кг 1355,25

40 Приготовление растворов Master Emaco P 5000 AP в построечных 

условиях вручную

1 м3 раствора 1,36

41 Нанесение  раствора смеси MasterЕmaco S 488 толщиной 20 мм на 

поверхность плит перекрытий

100 м2 

отремонтированной 

поверхности

4,5175

42 Раствор Эмако (MasterЕmaco S 488)

расход 22 кг/м2 толщиной 10мм

кг 19877

43 Нанесение  раствора смеси MasterЕmaco S 488 толщиной 30 мм на 

поверхность плит перекрытий

100 м2 

отремонтированной 

поверхности

0,285

44 Раствор Эмако (MasterЕmaco S 488)

расход 22 кг/м2 толщиной 10мм

кг 627

45 Нанесение  раствора смеси MasterЕmaco S 488 толщиной 40 мм на 

поверхность плит перекрытий

100 м2 

отремонтированной 

поверхности

0,0316

46 Раствор Эмако (MasterЕmaco S 488)

расход 22 кг/м2 толщиной 10мм

кг 139,04

47 Приготовление растворов MasterЕmaco S 488 в построечных условиях 

вручную

1 м3 раствора 9,67

48 Сверление отверстий в стенах электроперфоратором диаметром до 

20 мм

100 отверстий 0,83

49 Армирование подстилающих слоев и набетонок 1 т 0,0217

50 Шайбы стальные т 0,0083

51 Дюбель-гвоздь 6/39 мм/ прим. шт. 83

52 Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,2 мм без покрытия, 15х15 

мм

м2 3,16

53 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором 

диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича/ прим.

100 отверстий 1,2

54 Установка закладных деталей весом до 4 кг 1 т 0,0237

55 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью 

молотков отбойных/ асфальт

100 м3 конструкций 0,01353

56 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами 

глубиной до 1,5 м, группа грунтов 3

100 м3 грунта 0,0675

57 Разборка кирпичных стен 1 м3 5,0625

                           Пплиты цокольного перекрытия

Раздел 3. Нивелировочные марки - 30шт

Раздел 4. Устройство технологических проемов для доставки материалов- 1,5х1,5

 Раздел 5. Устройство водоотведения с поверхности подполья
                           в осях А/Л-1/12

Раздел 2. Восстановление конструкций смесью Эмако в зоне кабельной продукции под напряжением вдоль оси В

                           Сваи, ростверки
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58 Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной 

до 2 м с разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов 

2м/ срезка насыпи

100 м3 грунта 0,81

59 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений 

с откосами, группа грунтов 2/ разработка заиленности

100 м3 грунта 0,086

60 Разборка железобетонных лотка 1 м3 5,76

61 Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной 

до 2 м с разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов 

3м/ под лоток

100 м3 грунта 0,222

62 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3/ 

перекидка грунта (вытарка)

100 м3 грунта 0,222

63 Разборка наплывов бетона 1 м3 4,7

64 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью 

молотков отбойных/ асфальт

100 м3 конструкций 1,076

65 Планировка площадей в вечномерзлых грунтах, группа грунтов 3м 100 м2 

спланированной 

поверхности

8,965

66 Устройство основания под трубопроводы щебеночного 10 м3 основания 1,27

67 Перекидка щебня 100 м3 грунта 0,1588

68 Пролив щебеночного основания битумом 100 м2 уплотненной 

площади основания

0,635

69 Разогрев битумных материалов 1 т 0,889

70 Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 т 0,889

71 Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 т 0,0254

72 Резка трубы наружным диаметром 1020 мм на 3 сегмента вдоль и на 

участки 

1 рез 46

73 Сварка участков лотка 1 сварка 14

74 Укладка металлического лотка на щебеночное основание 100 м трубопровода 0,72

75 Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные 

группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный 

диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм

м 24

76 Устройство подстилающих слоев щебеночных 1 м3 

подстилающего 

слоя

107,58

77 Перекидка щебня 100 м3 грунта 1,3555

78 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров 

однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси 

толщиной 5см

100 м2 покрытия 8,965

79 Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной 

до 2 м с разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов 

2м/ срезка насыпи

100 м3 грунта 2,071

80 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений 

с откосами, группа грунтов 2/ разработка заиленности

100 м3 грунта 0,258

81 Разборка железобетонных лотка 1 м3 7,536

82 Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной 

до 2 м с разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов 

3м/ под лоток

100 м3 грунта 0,29

83 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3/ 

перекидка грунта (вытарка)

100 м3 грунта 0,29

84 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью 

молотков отбойных/ асфальт

100 м3 конструкций 2,14

85 Планировка площадей в вечномерзлых грунтах, группа грунтов 3м 100 м2 

спланированной 

поверхности

12,59

86 Устройство основания под трубопроводы щебеночного 10 м3 основания 1,66

87 Перекидка щебня 100 м3 грунта 0,2075

88 Пролив щебеночного основания битумом 100 м2 уплотненной 

площади основания

0,83

89 Разогрев битумных материалов 1 т 1,162

90 Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 т 1,162

91 Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 т 0,0332

92 Резка трубы наружным диаметром 1020 мм на 3 сегмента вдоль и на 

участки 

1 рез 59

93 Сварка участков лотка 1 сварка 17

94 Укладка металлического лотка на щебеночное основание 100 м трубопровода 0,942

95 Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные 

группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный 

диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм

м 31,4

96 Устройство подстилающих слоев щебеночных 1 м3 

подстилающего 

слоя

151,1

97 Перекидка щебня 100 м3 грунта 1,9039

                           в осях А/О-12/22
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98 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров 

однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси 

толщиной 5см

100 м2 покрытия 12,59

99 Очистка поверхности щетками 1 м2 очищаемой 

поверхности

354,87

100 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

3,5487

101 Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 

серебристой

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

3,5487

102 Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в 

кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3/ заделка 

премов

1 м3 5,3425

103 Засыпка провала 100 м3 грунта 0,0675

104 Грунт талый недренирующий м3 7,7625

105 Устройство подстилающих слоев щебеночных 1 м3 

подстилающего 

слоя

1,013

106 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров 

однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси 

толщиной 5см

100 м2 покрытия 0,0675

107 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта 

растительного слоя (земля, перегной)

1 т груза 8,93

108 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта 

растительного слоя (земля, перегной)

1 т груза 532,63

109 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора 

строительного с погрузкой вручную

1 т груза 914,72

110 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 

т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км

1 т груза 8,93

111 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 

т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км: I класс груза

1 т груза 1447,35

Первый заместитель генерального

директора ООО "Жилкомсервис"

Главный инженер проекта

Сметчик Е.М. Чжан

                           Доставка грунта на расстояние 1,59км

                           Вывоз мусора на расстояние 4,86км

О.А.Сарычева

Л.Я.Шпаргала

Раздел 6. Восстановление цокольного ограждения, отмостки асфальтобетонной

Раздел 7. Погрузка
                           Погрузка грунта для засыпки

                           Погрузка мусора вручную

Раздел 8. Перевозка

                           АКЗ лотка



№ 

п/п

Источник образования строительного 

мусора Расчетные формулы

1 Строительный мусор, получившийся от

разборка асфальтобетона с щебеночной 

подсыпкой:

п. 72 - 1,353м3;                                                                                                   

п.81, 104-107,6м3+214м3 - 321,6м3.                                                                                                                   

От разборки железобетонного лотка:                                           

п.77, 101- 5,76+7,536=13,296м3.          

Общий вес разобранного железобетона составит        

13,296м3*2,5т/м3=33,24т                                                                                                                          

Общий вес разобранного асфальтобетона составит 

322,953м3*2,4т/м3=775,09т

Общий вес разрушенного железобетона составит:

33,24+775,09=808,33т

2 Строительный мусор, получившийся от

отбивки разрушенного бетона и насечки 

поверхности конструкций перед 

восстановительными работами, 

предусмотренный расценками:

п. 7,10,13 - 2,53 т;

п. 30 - 56,11 т;

п. 40,43 - 6.64 т;

п. 53,56,59 - 21,68 т;                                                                                                             

п.80 - 10,32т.

Общий вес разрушенного бетона составит:

2,53+56.11+6,64+21,68+10,32=97,28т

Общий объем отбитого бетона составит 

97,28/2,4=40,53м3

3 Строительный мусор, получившийся от 

разборки кирпичной кладки:                                                                                       

п.74 - 5,06м3.

Общий объем: 5,06 м3

Вес разобранной кладки: 5,06 м3 * 1,8 т/м3 = 9,11 т

4 Строительный мусор, получившийся от 

разработка грунта, ила:                                                                                                    

п.73 - 6,75м3;                                                                                                                   

п.75, 99 - 81+207,1=288,1 м3;                                                                                                                

п.76, 100 - 8,6+25,8=34,4м3;                                                                                  

п.78, 102 - 22,2+29=51,2м3.

Объем разработанного грунта : 

6,75м3+288,1м3+34,4м3+51,2м3=380,45м3                                                   

Вес вывозимого грунта : 380,45*1,4 = 532,63 т   

5 Общий вес вывозимого мусора, т 532,63+9,11+97,28+808,33 = 1447,35 т

6 Суммарный объем мусора, подлежащего 

утилизации

380,45+5,06+40,53+13,296+322,953 = 762,289 м3

Первый заместитель генерального О.А.Сарычева

диретора ООО "Жилкомсервис"

Главный инженер проекта Л.Я.Шпаргала

Сметчик Е.М. Чжан

РАСЧЕТ ВЕСА И ОБЪЕМА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА
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