Приложение №1
к Договору подряда 
№_____ от «__»________20__ г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На разработку проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту металлической кровли МКД на территории ООО «ЖКС» город Норильск
	Перечень основных данных и требований
	
Содержание требований

	1. Общие данные

	1.1 Заказчик
	ООО «ЖКС»

	1.2 Основание для проектирования
	Градостроительный кодекс РФ; Жилищный кодекс РФ; Закон Красноярского края от 27 июня 2013 года №4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», постановление Администрации города Норильска Красноярского края №303 от 19.06.2009., Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427 (ред. от 11.11.2017) "О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов" 

	1.3 Место нахождения объекта(ов)
	Объект № 1. г. Норильск, ул. Талнахская, д.30

	1.4 Сроки начала и окончания работ
	Завершить разработку проектно-сметной документации и получить Положительное «Заключение о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства», в срок не позднее 75 (семидесяти пяти) календарных дней с момента получения от Заказчика утвержденного задания на разработку проектно-сметной документации.

	1.5 Источник финансирования
	Местный бюджет.

	1.6 Целевое назначение объектов
	Жилое

	1.7 Стадийность проектирования
	Одна стадия «Проектная документация», рабочая документация (РД).

	1.8 Объем «Рабочей документации»
	1. Разработать рабочую документацию в объеме достаточном для реализации в процессе строительства (капитального ремонта) архитектурных, технических и технологических решений (подготовка спецификации материалов и комплектующих изделий)
2. В разделе «Сметная документация» подготовить сводный локально-сметный расчет.

	1.9 Основные характеристики объекта (ов) и вид проводимого ремонта
	Приведены в приложении №1 к техническому заданию

	1.10 Вид и условия ремонта 
	Капитальный ремонт без вывода объекта(ов) из эксплуатации

	2. Основные требования к проектным решениям
	Приведены в приложении №2 к техническому заданию

	3. Перечень разделов рабочей документации по каждому объекту в соответствии с заданием:
	1. Заключение об обследовании.
1. Пояснительная записка.
2. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
3. Сметная документация.
4. Проект организации капитального ремонта, в объёмах, необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества

	4. Требования к сметной документации
	Сметная документация в составе проекта разрабатывается в соответствии с требованиями МДС 81-35.2004 2004 (утвержденное Постановлением Госстроя Российской Федерации от 5 марта 2004 года №15/1 «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. Согласно Постановлению Госстроя России от 8 апреля 2002 года №16 «О мерах по завершению перехода на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве», с 1 сентября 2003 года разрабатываемая сметная документация должна формироваться на основе сметно-нормативной базы ценообразования 2001 года, составленной в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.
 Общие положения порядка перехода на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве сообщены Постановлением Госстроя Российской Федерации от 5 марта 2004 года №15/1 «Об утверждении и введении в действие методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».
Коэффициент перевода стоимости в текущие цены принимать согласно IIIквартала 2017 года
При исключении и добавлении ресурсов (материалов) в сметных расчетах необходимо учитывать их отдельной позицией. Не допускается изменение внутри расценки.
Стоимость МТР определять по сборнику «Сметных цен на материалы» утвержденному в установленном порядке и внесенному в Федеральный реестр сметных нормативов. При отсутствии необходимой номенклатуры МТР, оборудования в сборнике, допускается определять на основании мониторинга текущих отпускных цен одного строительного материала не менее чем по трем поставщикам. Для формирования сметных цен на строительные материалы берется средняя цена по данным мониторинга.В локальных сметах указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов.
Расчет стоимости пусконаладочных работ оформлять отдельным разделом, составленной базисно-индексным методом по единичнымрасценкам на пусконаладочные работы, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов.
    Согласно п. 4.74 МДС 81-35.2004 выполнить сводный сметный расчет (ССР) в 9 главах в соответствии с п. 31 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87, по форме приложения № 2, образец № 1 МДС 81-35.2004.
   Учитывать НДС, согласно п.4.100 МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»

	5. Требования к согласованию проектной документации
	Перечень обязательных согласований, которые организуются Подрядчиком.
1. С Заказчиком: должны быть согласованы:
- до начала проектирования согласовать с Заказчиком «Основные положения для проектирования»
- основные технические решения, применяемые материалы и оборудование;
- применяемые индексы пересчета сметной стоимости;
- разработанная проектная документация.
2. Подрядчик согласовывает документацию со всеми согласующими инстанциями, При наличии замечаний Подрядчик устраняет их и дорабатывает документацию в пределах общего срока выполнения работ по договору.
3. Прохождение экспертизы ПСД в Краевом государственном автономном учреждении «Красноярская краевая государственная экспертиза» (КГАУ «ККГЭ).

	6. Требования к сборникам спецификаций материалов и оборудования
	В составе документации отдельным томом выполнить сводные спецификации оборудования, изделий и материалов по системам, с указанием основных технических характеристик. В электронном виде (формат Excel) сводные спецификации оборудования изделий передаются Заказчику.

	7. Требования по охране окружающей среды
	Подрядчиком должны быть учтены все действующие на момент передачи разработанной проектной документации Заказчику нормы и правила

	8. Особые условия Заказчика

	1.Прайс-листы на применяемые оборудование и материалы, закладываемые в локальный сметный расчет Подрядчик (Генеральный подрядчик) предоставляет на согласование Заказчику.
2.При участии Заказчика Подрядчик обязан получить все необходимые технические условия на подключение к инженерным сетям.
3.Работы должны быть выполнены (в том числе сметная документация должна быть подготовлена) Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) с использованием лицензионного программного обеспечения. Подрядчик (Генеральный подрядчик) должен предоставить Заказчику копии документов, подтверждающих использование лицензионного программного обеспечения до заключения договора.
4.Подрядчик (Генеральный подрядчик) обязан разработать и до момента подписания договора согласовать с Заказчиком график выполнения работ, стоимость.
5.При указании в проектно-сметной (рабочей) документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя материалов и оборудования предусмотреть возможность использования эквивалентных материалов и оборудования и привести соответствующие показатели эквивалентности.
6. Наличие у Подрядчика допуска по видам работ Раздела II. Виды работ по подготовке проектной документации, п.13 Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

	9. Требования по передаче документации
	Документация передается Подрядчиком по месту нахождения Заказчика по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская, д.5. Документацию представить в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе в формате А4, все листы бумажного альбома должны быть сшиты в одну книгу, и в 2 (Двух) экземплярах на электронном DVD носителе для каждого объекта (чертежи в формате dwg,и обязательно дублировать в формате*.pdf или *.jpg, текстовые документы в формате Word, Excel, смета в программном комплексе «Гранд-смета»). Электронная версия должна полностью соответствовать документации, предоставленной по накладным в печатном виде.
Электронная версия должна иметь следующую структуру:
-для каждого отдельного альбома создаётся папка с названием этого альбома и его шифром, в папке размещаются все необходимые файлы



Приложения:

Приложение №1 Основные характеристики объектов (пункт 1.9. технического задания)
Приложение №2 Основные требования к проектным решениям (пункт 2. технического задания)

	«Заказчик»
Генеральный директор
ООО «ЖКС»

__________________ /В.А. Калинин/
М.П.
	«Подрядчик»



_________________ /                                  /
М.П.




























Приложение №1 к Техническому заданию

Основные характеристики объектов и вид проводимого ремонта (пункт 1.9. технического задания)

	№ п/п
	Муниципальное образование
	Найденный адрес
	Вид работ
	Год постройки
	Количество этажей, наибольшее
	Количество подъездов
	Материал стен
	Конструкция крыши
	Тип перекрытий
	Тип фундамента

	1
	г. Норильск
	Красноярский край, г.Норильск, ул. Талнахская, д. 30
	Ремонт металлической кровли
	1979
	9
	8
	кирпичные
	скатная
	ж/б плиты перекрытия
	железобетонные сваи



	«Заказчик»
Генеральный директор
ООО «ЖКС»

__________________ /В.А. Калинин/
М.П.
	«Подрядчик»



_________________ /                                  /
М.П.

	
	


























Приложение №2 к Техническому заданию

Основные требования к проектным решениям

	1. Основные требования к проектным решениям (скатная крыша)

	1.1 Требования по вариантной и эскизной разработке
	Разработать наиболее оптимальный и целесообразный вариант по капитальному ремонту крыши здания с технико-экономическим обоснованием принятых технических и технологических решений, применяемых материалов.

	1.2 Основные требования к градостроительным, архитектурным решениям, конструктивным решениям, благоустройству, применяемым материалам и инженерному оборудованию, требования к качеству документации
	1. Ремонт крыши
1. Полная замена кровельного покрытия с устройством примыканий к надстройкам, вентиляционным шахтам, мусоропроводам; канализационным трубам, антеннам, проходкам электрических кабелей;
1. Ремонт деревянных конструкций крыш с частичной или полной заменой стропильных ног, мауэрлата, обрешетки (при необходимости);
1. Антисептирование, антипирирование деревянных конструкций крыш;
1. Устройство пароизоляции по всей площади кровли;
1. Ремонт, восстановление, утепление вентиляционных шахт, каналов, коробов;
1. Ремонт канализационных стояков, расположенных в чердачном помещении, вывод канализационных стояков выше уровня кровли;
1. Ремонт и (или) замена слуховых окон и лестниц к ним;
1. Ремонт и (или) замена покрытий парапетов, брандмауэров, надстроек и вентиляционных шахт;
1. Ремонт и (или) замена системы водоотвода (металлический водоотводной лоток) с заменой водосточных труб и изделий (наружных и внутренних);
1. Ремонт и (или) замена дверей входа-выхода на кровлю и в чердачное помещение;
1. Ремонт и (или) замена оконных блоков кирпичной надстройки (второй свет);
1. Ремонт и (или) замена металлических лестниц, закрепленных на фасаде.

	1.3 Основные требования к составу документации
	1. Выполнить предварительное обследование объекта с составлением акта обследования
2. Разработать проектную документацию с предоставлением архитектурных решений и основных чертежей: планы, сечения, разрезы со схематическим изображением основных несущих и ограждающих конструкций, способов крепления, узлов примыканий к выступающим на крыше конструкциям, сертификации материалов.
В объем разрабатываемого проекта должны включаться:
 1. Обмерочные чертежи:
 2. Отчёт о техническим обследовании, включающий в себя:
· Характеристика объекта;
· Выявленные дефекты, скрытые дефекты
· Составление дефектной ведомости
· Фотографии объекта, дефектов конструкций и последствий;
· Определение соответствия температурно- влажностного режима крыши нормативным данным с указанием по устройству продухов;
· Выводы по результатам обследования
 3. Пояснительная записка, включающая в себя:
· Описание и обоснование принятых архитектурно-планировочных решений;
· Производство работ по проведению капитального ремонта существующей конструкции кровли;
· Требования к качеству и приёмке работ;
· Антикоррозийные мероприятия;
· Мероприятия по противопожарной безопасности при производстве работ;
· Техника безопасности строительных работ и охрана труда;
· Мероприятия по охране окружающей природной среды;
· Общие организационные вопросы
4. Архитектурные решения:
· План кровли после капитального ремонта;
· Схема организации наружного (внутреннего) водостока, включающая в себя схему расположения водосточных воронок и желобов;
5. Конструктивные и объёмно-планировочные решения:
· Характерные разрезы и сечения;
· Детальная проработка узлов, разрезов и сечений;
· Схема расположения кровельных лестниц, ходовых мостиков и ограждений;
· Ведомость оборудования, изделий и материалов;
 6. Сметная документация на капитальный ремонт, включающая в себя демонтажные и монтажные работы кровли, ремонт водосточной системы, ремонт и установка лестниц и ограждений.
 7. Проект организации строительства в объемах, необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества

	1.4 Требования к качеству документации
	Проектные решения должны соответствовать требованиям:
а) Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009г. №384-ФЗ (ред. от 02.07.2013г.);
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
б) Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2014г. №1521; об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
в) ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
г) СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;
д) ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий»
е) Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции Федерального закона от 02.07.2013г. № 185-ФЗ); 
ж) Положения о составе разделов документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. №87 (с изменениями на 21.04.2018г);
з) ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации» (применение на обязательной основе утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010г.
№1047-р);
и) СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям».
к) СП 54.13330.2011  «Здания жилые многоквартирные»;
л) СП 17.13330.2011 «Кровли» 
м) СП 131.13330.2012  «Строительная климатология»;
н) Иные Законы и нормы Российской федерации и Красноярского края других нормативные документы в части, распространяющейся на капитальный ремонт многоквартирных домов прямо или опосредованно;
Применить материалы, конструкции и оборудование российского производства (в случае их отсутствия – импортные аналоги) отвечающие требованиям энергоэффективности (класс не ниже «А»), а также применить технические решения, которые должны обеспечить наибольший срок эксплуатации многоквартирного дома после проведенного капитального ремонта.



	
«Заказчик»
Генеральный директор
ООО «ЖКС»

__________________ /В.А. Калинин/
М.П.
	
«Подрядчик»



_________________ /                           /
М.П.

	
	

	
	





Приложение № _
к Договору подряда
 № ____ от «___»_______2019 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту металлической кровли МКД 
на территории ООО «ЖКС» город Норильск 


1. Общие положения:
· Вид работ: ремонт металлической кровли МКД
· Период выполнения работ: с момента заключения договора до 01 октября 2019 г.
· Объект: Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д.30;
· Объем выполняемых работ: Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д.30 – 2 125,0 м2;
· Условия выполнения работ: в полном соответствии с условиями Договора, требованиями настоящего технического задания, проектной документации, прошедшей проверку достоверности определения сметной стоимости в КГАУ «ККГЭ», и действующих законодательных актов.

2. Общие требования к «Подрядчику» при производстве работ: 
· Производство работ выполнять в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Минтруда России от 28.03.2014г. № 155н; «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»" от 25 апреля 2012 г. № 390;  «Подрядчик» должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами: СП 17.133330.2011 «Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76»; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»; СП 48.13330.2011 Актуализированная версия СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; СП 49.13330.2010«Безопасность труда в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 12-03-2001». 
· «Подрядчику» необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Согласно Закону Красноярского края от 02.10.2008г № 7-2161 «Об административных правонарушениях» работы, возможно, производить с 9-00 до 22-00 в будни и в субботу, воскресенье – выходной. 
· «Подрядчик» перед началом работ предоставляет  «Заказчику» график производства работ, заверенные копии документов, подтверждающих квалификацию рабочих, работающих на высоте, а также подписывает акт приема -  передачи объекта;
· Работы выполняются из материалов «Подрядчика». Все материалы, инструменты, используемые при выполнении работ, должны соответствовать нормативным требованиям,  иметь все необходимые сертификаты качества, сертификаты соответствия, удостоверяющие их качество.
· На объекте подрядная организация ведет общий журнал производства работ КС-6, и выполняет полный пакет исполнительной документации.
· При демонтаже несущих ограждающих конструкций кровли, выполнить предупредительные мероприятия в чердачном помещении, предотвращающие залития нижерасположенных помещений;
· При выполнении приёмочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ и приемки «Заказчиком», в противном случае «Заказчик» вправе требовать от «Подрядчика» вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет средств «Подрядчика».
· Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта о приёмке в эксплуатацию рабочей комиссией законченной ремонтом части (очереди) жилого здания.
· Для официального подключения переносного электрического оборудования (необходимого для проведения работ) с обязательствами согласно законодательству, «Подрядчик» обязан подать заявку на технические условия и заключения договора электроснабжения с АО «НТЭК» в установленном порядке. Самовольное подключение вышеуказанного оборудования, без документального оформления и расчета  энергообеспечения по выполняемым работам на объекте, с учетом используемых мощностей, запрещается.
· Установка прибора учета и подача напряжения  производится после предоставления пакета необходимых документов и выполнения пунктов, прописанных в технических условиях на подключение к электрическим сетям.
· Мусор складируется в мешках на улице в месте, не препятствующем передвижению жителей МКД и транспортных средств. Вывоз мусора осуществлять ежедневно.

2.1.  Работающие на высоте рабочие должны иметь:
- квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ;
- испытанное специальное снаряжение (страховочные пояса и веревки), спецодежду, спецобувь;
- специальный исправный инструмент.

3. Организация и порядок оказания услуг:
3.1.Перед началом работ «Подрядчик» разрабатывает и согласовывает с «Заказчиком» и дорожными службами Проект производства работ, включающий в себя технологические указания, меры безопасности, ситуационный план и схему движения;
3.2. "Подрядчик" обязуется на основании разработанной, согласованной, утвержденной к производству работ, получившей положительное заключение государственной экспертизы, содержащее оценку сметной стоимости капитального строительства (Постановление РФ от 18 мая 2009 г. №427) в Краевом государственном автономном учреждении «Красноярская краевая государственная экспертиза» (КГАУ «ККГЭ»), проектно-сметной документации, в установленные договором сроки, выполнить следующие работы:
· устройство временных защитных ограждений;
· замену (при необходимости) деревянных элементов конструкций крыш;
· смена обрешетки с прозорами; 
· смена обрешетки сплошным настилом;
· [bookmark: _GoBack]устройство пароизоляции на всю площадь кровли;
· смена покрытия кровли;
· устройство слуховых окон;
· устройство лестниц к слуховым окнам;
· ремонт парапетных стен с устройством парапетных свесов;
· ремонт кирпичной кладки вентиляционных шахт;
· ремонт/устройство скруток из проволоки арматурной из низкоуглеродистой стали;
· огнезащитная пропитка деревянных конструкций элементов кровли;
· устройство примыканий;
· смена частей канализационных стояков;
· оформление вывода канализационных стояков на кровлю;
· монтаж деталей крепления страховки;
· погрузка и вывоз строительного мусора;
· прочие ремонтно-восстановительные работы, предусмотренные проектной документацией.

При производстве работ должны быть предприняты меры предосторожности, особое внимание уделить: 
       -исключить самопроизвольное падение незакрепленных конструкций, материалов, оборудования;
- своевременному удалению торчащих штырей, арматуры, острых кромок;
       -сохранность общедомового имущества (окон, оконных отливов и т.д.);  
       - сохранность имущества граждан (транспортные средства и др.). 

Категорически запрещается производить работы на высоте:
- при скорости ветра 15 м/с и более;
- при выпадении атмосферных осадков;
- в случаях, исключающих видимость в пределах фронта работ;
-нахождение кого-либо, кроме работающих, в зоне потенциально опасных производственных факторов (Приложение Г, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования производства работ»).

4.Порядок сдачи и приемки результатов услуг.
· Работы считаются принятыми после подписания Сторонами двухстороннего акта выполненных работ КС-2, (с подписанными актами на скрытые работы), акт стоимости выполненных работ (КС-3), Акта о приёмке в эксплуатацию рабочей комиссией законченной ремонтом части (очереди) жилого здания.  В случаях, когда работа выполнена с низким качеством, «Заказчик» вправе потребовать от «Подрядчика» обязательного устранения недостатков в установленный «Заказчиком» срок за счет средств «Подрядчика».
· «Заказчик» вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены «Подрядчиком».

5. Требования по объему гарантий качества работ: в полном объеме на все виды работ.

6.Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: не менее 5 (пяти) лет с момента подписания акта о приёмке в эксплуатацию рабочей комиссией законченной ремонтом части (очереди) жилого здания.
· Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполненного ремонта начинает действовать с момента подписания сторонами Акта о приёмке в эксплуатацию рабочей комиссией законченной ремонтом части (очереди) жилого здания. Если в гарантийный период на объекте обнаружатся дефекты, допущенные по вине «Подрядчика» и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то «Подрядчик» обязан их устранить в установленный «Заказчиком» срок за свой счет. При отказе «Подрядчика» от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения «Заказчик» проводит за счет «Подрядчика» квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд.
· «Подрядчик» обязан компенсировать все затраты «Заказчика», если при проведении работ или в течение гарантийного срока по вине «Подрядчика» был причинен ущерб.



	«Заказчик»
Генеральный директор
ООО «ЖКС»

__________________ /В.А. Калинин/
М.П.
	«Подрядчик»



________________/                               /
М.П.








