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1.  О соответствии рабочей документации действующим нормам и правилам. 

Рабочая документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, 

выданным техническимусловиям, требованиям действующих технических регламентов, 

стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования. 
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Пояснительная записка 

Обеспечение долговечности перспективного жилищного фонда, в рамках 
капитального ремонта многоквартирного дома, по адресу: г. Норильск, район 

Центральный, ул. Талнахская,33 
 

Сметная стоимость капитального ремонта в ценах по состоянию на 3 кв. 2018 г. 

составляет  11786,65 тыс.руб. 

                                                                                                                                                                                             

в том числе: 

                                                                                                                                                                            

Строительных работ: 11383,17  тыс.руб. 

                                                                                                                                                                            

Монтажных работ:                       тыс.руб. 

                                                                                                                                                                            

Оборудования:                                тыс.руб. 

                                                                                                                                                                            

Прочих затрат:              403,48    тыс.руб. 

Сметная документация составлена согласно приказу Министерства строительства и 

архитектуры Красноярского края от 12.11.2010 г. № 237-о «Об утверждении нормативов, 

предназначенных для определения сметной стоимости строительства, реконструкции и ремонта 

объектов в крае, учитывающих региональные условия выполнения работ». 

Стоимость материально-технических ресурсов определена по Сборникам цен на 

материалы, изделия и конструкции ТССЦ-2001 Красноярского края для зоны 6 г. Норильск. 

Сметная стоимость строительно-монтажных работ определена согласно МДС 81-35.2004 

г. базисно-индексным методом с применением Территориальной сметно-нормативной базы 

(ТСНБ-2001) Красноярского края (в редакции 2009г.) на 01.01.2000 для 6 зоны (г. Норильск), 

указаний, дополнений, разъяснений Госстроя РФ по составлению сметной документации с 

применением индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ на 3 

квартал 2018 г., согласно ИСМ 81-24-2018-03 доп.1, разработанных отделом сметного 

нормирования и ценообразования КГАУ «ККГЭ», согласно письма Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 03.05.2018 № 82-1948/4. Затраты на 

перевозку грузов и погрузочно-разгрузочные работы определены по ФСНБ-2001(в редакции 

2014г. с изм 1,2). 

Накладные расходы определены по видам работ для районов Крайнего Севера согласно 

МДС 81-34.2004. К нормам накладных расходов применен понижающий коэффициент к=0,9. 

Сметная прибыль определены по видам работ согласно МДС 81-25.2001, письмом 

Росстроя от 18.11.2004 г. № АП -5536/06. К нормам сметной прибыли применен понижающий 

коэффициент к=0,85.  

Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ 

приняты на основании Методических рекомендаций по применению федеральных единичных 

расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж 

оборудования и пусконаладочные работы, утвержденных приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 9 февраля 2017 года № 81/пр для капитального 

ремонта объектов капитального строительства (Приложение 2, Таблица 3):  

к=1,2 - производство ремонтно-строительных работ вблизи кабельной продукции, 

находящейся под напряжением; 

к=1,15 - производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях 

высотой до 1,8 м; 

к=1,15 - производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов.  

Указанные коэффициенты приняты согласно 74/17-ПЗ-02 часть 5 Факторы влияющие на 

условия производства работ.                                       
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В соответствии с пунктами 8.7.1 – 8.7.3 Методических рекомендация к единичным 

расценкам на строительные и специальные работы применены коэффициенты:  

1,15 – к затратам труда и оплате труда рабочих; 

1,25 – к затратам на эксплуатацию строительных машин и механизмов, затратам труда 

машинистов. 

Норматив зимнего удорожания при производстве работ в зимнее время определен на 

основании сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-

монтажных работ в зимнее время ГСНр-81-05-02-2001 Таб.2; п.1.2; с учетом коэффициента 

Таб.3; п.24. 

Затраты, связанные с утилизацией строительного мусора, образующегося в ходе 

проведения ремонтных работ, приняты на основании Приказа №1160-в от 28.12.2017 года. 

Проверка достоверности сметной стоимости внесена согласно п. 33а Постановления 

правительства РФ от 18.05.2009 №427 

Сумма НДС принята в размере 18% согласно действующему налоговому 

законодательству РФ и МДС81-35-2004 г. 

   

 

Сметчик                                                          Е.М. Чжан 



Гранд-СМЕТА

Форма № 1

Сводный сметный расчет в сумме 11786,65 тыс. руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2018 года

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ОС Объектная смета Талнахская, 33 9118,77 9118,77

9118,77 9118,77

2 ГСНр-81-05-02-2001 

Таб.2; п.1.2; Таб.3; 

п.24

Производство работ в зимнее время (панельные стены) - 

3,86*1,5=5,79%

527,98 527,98

527,98 527,98

9646,75 9646,75

9646,75 9646,75

3 Утилизация строительного мусора 61,21 61,21

61,21 61,21

9646,75 61,21 9707,96

4 Проектные работы, Талнахская, 33 260,72 260,72

Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
Итого по Главам 1-9

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Обеспечение долговечности перспективного жилищного фонда, в рамках капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул.Талнахская, дом 33

Глава 8. Временные здания и сооружения

№ 

пп

Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 

сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8

5 Постановление 

правительства РФ от 

18.05.2009 №427 п. 

33а

Проверка достоверности сметной стоимости Талнахская, 

33

20 20

280,72 280,72

9646,75 341,93 9988,68

6 МДС 81-35.2004 

п.4.100

НДС - 18% 1736,42 61,55 1797,97

1736,42 61,55 1797,97

11383,17 403,48 11786,65

Сметчик Е.М. Чжан

Итого по Главам 1-12
Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"
Всего по сводному расчету

Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"
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Гранд-СМЕТА

Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
(объектная смета)

(наименование объекта)

Сметная стоимость 9118,77 тыс. руб.

Средства на оплату труда 95,52 тыс. руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости 

Составлен(а) в ценах по состоянию на 3 квартал 2018 года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

ЛС 1 Капитальный ремонт многоквартирного дома по 

адресу: г. Норильск, Центральный район, 

ул.Талнахская, дом 33

9118,77 9118,77 95,52

9118,77 9118,77 95,52

9118,77 9118,77 95,52

9118,77 9118,77 95,52

9118,77 9118,77 95,52

9118,77 9118,77 95,52

Сметчик Е.М. Чжан

Обеспечение долговечности перспективного жилищного фонда, в рамках капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: г. Норильск, 

Центральный район, ул.Талнахская, дом 33

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул.Талнахская, дом 33

Прочие работы и затраты

Средства на 

оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 

единичной 

стоимости

№ 

пп

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 

работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 

работ

оборудова-

ния, мебели, 

инвентаря

прочих всего

Локальные сметные расчеты

Итого "Локальные сметные расчеты"

Временные здания и сооружения
Итого с учетом "Временные здания и сооружения"

Итого с учетом "Прочие работы и затраты"

Проектные и изыскательские работы
Итого с учетом "Проектные и изыскательские работы"

Налоги и обязательные платежи
Итого по объектной смете

Страница 1



Гранд-Смета (вер.7.3)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул.Талнахская, дом 33

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018 года

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР04-02-007-11
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Резка обсадных труб наружным диаметром до 630 мм/ срезка обсадной трубы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (20 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ

СП (8 руб.): 43%=51%*0.85 от ФОТ

1 рез 3 22.03 4.49 12.04 66 13 36 0.43 1.29

2 ТЕР01-02-058-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной 

до 0,7 м, группа грунтов 3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (142 руб.): 79%=88%*0.9 от ФОТ

СП (68 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ

100 м3 грунта 0.036 3686.67 3686.67 133 133 411 14.8

3 ТЕР01-02-061-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (40 руб.): 79%=88%*0.9 от ФОТ

СП (19 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ

100 м3 грунта 0.036 1044.23 1044.23 38 38 121 4.36

4 ТЕР46-04-001-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Разборка железобетонных фундаментов/ прим. демонтаж цокольного пояса - 

14шт
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (238 руб.): 109%=121%*0.9 от ФОТ

СП (131 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ

1 м3 0.721 1153.88 161.3 946.89 62.32 832 116 683 45 15.45 11.14

5 ТЕРр61-27-2
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных 

столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по 

бетону
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (1485 руб.): 87% от ФОТ

СП (854 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 

поверхности

2,1487
(0,51+2,3+2,05+0,77+0,48+1,2

8+5.38+2,3+1,535+1,15+4,6+4,

6+0,38+0,51+0,38+1,34+0,89+

0,025+50,47+1,89+2,41+96,63

1+20,28+4,81+7,9) / 100

1355.56 524.82 830.74 63.43 2913 1128 1785 136 57.42 123.38

___________________________9118,773

___________________________95,517

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Обеспечение долговечности перспективного жилищного фонда, в рамках капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул.Талнахская, дом 33

О
б

щ
а
я
 

м
а
с
с
а
 

о
б

о
р
у
-

Всего

В том числе
Обору-

дование
Всего

В том числе

_______________________________________________________________________________________________8456,59

Раздел 1. Восстановление конструкций смесью Эмако. Общая площадь здания - 3479,1м2
Доп.работы

Сваи, ростверки, оголовки

Смачивание поверхности в течение 3 часов через 15 минут

1



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6 ТЕР01-02-008-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Полив водой основания под полы промышленных цехов/согласно технологии 

нанесения
(количество смачиваний, согласно технологии нанесения (в перетирке и рем-те шт-ки)=(8-1-1)=6 

ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (834 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ

СП (378 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ

100 м2 

уплотненной 

площади 

основания

2,1487
эс

980.1 302.7 2106 650 36.6 78.64

7 ТЕРр61-1-2
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором 

при толщине намета до 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (23 руб.): 87% от ФОТ

СП (14 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 

поверхности

0,0494
(0,77+0,48+1,28+2,41) / 100

1374.17 405.06 23.56 9.51 68 20 1 42.37 2.09

8 402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

м3 -0.0524 873.39 -46

9 ТСЦ-113-0470 Раствор Эмако
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

кг 99,4916
эс8*100*20,14

23.98 2386

10 ТЕРр69-12-1
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Приготовление растворов вручную цементных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (1 руб.): 66% от ФОТ

СП 40% от ФОТ

1 м3 раствора 0.0494 28.26 28.26 1 1 3.15 0.16

11 ТЕРр61-26-1
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Перетирка штукатурки внутренних помещений
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (691 руб.): 87% от ФОТ

СП (397 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 

перетертой 

поверхности

2,0993
эс-эс8

312.68 278.74 3.68 1.49 657 585 8 3 28.07 58.93

12 402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

м3 -0.0714 873.39 -62

13 ТСЦ-113-0470 Раствор Эмако
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

кг 629,79
эс7*100*3

23.98 15102

14 ТЕРр69-12-1
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Приготовление растворов вручную цементных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (8 руб.): 66% от ФОТ

СП (5 руб.): 40% от ФОТ

1 м3 раствора 0.42 28.26 28.26 12 12 3.15 1.32

15 ТЕРр61-6-3
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону 

цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (8312 руб.): 87% от ФОТ

СП (4777 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 

отремонтированн

ой поверхности

2,0993
эс7

5327.29 3361.04 25.03 10.1 11184 7056 53 21 318.28 668.17

16 402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

м3 -4.618 873.39 -4033

17 ТСЦ-113-0470 Раствор Эмако
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

кг 9236,92
эс7*100*22*2

23.98 221501

Нанесение тиксотропного состава МasterEmako N488 S вручную в один слой, толщина слоя 20 и 30 мм (расход 22кг/м2 толщиной 10мм)

Нанесение тиксотропного состава МasterEmako N310 вручную в один слой, толщина слоя 10мм (расход 20,14кг/м2 толщиной 10мм)

Нанесение жесткимищетками адгезионного слоя из Master Emaco P 5000 AP (расход - 3кг/м2)

2



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 ТЕРр61-6-4
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону на 

каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-3/ до 

толщины 30мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (209 руб.): 87% от ФОТ

СП (120 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 

отремонтированн

ой поверхности

0,2959
(0,38+1,34+0,89+1,89+20,28+4

,81) / 100

1570.42 597.17 12.52 5.05 465 177 4 1 56.55 16.73

19 402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

м3 -0.3255 873.39 -284

20 ТСЦ-113-0470 Раствор Эмако
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

кг 650,98
эс2*100*22*1

23.98 15611

21 ТЕРр69-12-1
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Приготовление растворов вручную цементных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (84 руб.): 66% от ФОТ

СП (51 руб.): 40% от ФОТ

1 м3 раствора 4.495 28.26 28.26 127 127 3.15 14.16

22 ТЕРр61-27-4
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, 

цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по 

бетону
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (1100 руб.): 87% от ФОТ

СП (632 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 

поверхности

1,3027
(114,71+3.4+12,16) / 100

1647.61 641.45 1006.16 76.83 2147 836 1311 100 70.18 91.42

23 ТЕР01-02-008-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Полив водой основания под полы промышленных цехов/согласно технологии 

нанесения
(количество смачиваний, согласно технологии нанесения (в перетирке и рем-те шт-ки)=(8-1-1)=6 

ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (505 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ

СП (229 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ

100 м2 

уплотненной 

площади 

основания

1,3027
эр8

980.1 302.7 1276 394 36.6 47.68

24 ТЕРр61-1-6
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым 

раствором при толщине намета до 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (634 руб.): 87% от ФОТ

СП (365 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 

поверхности

1,1471
114,71 / 100

1483.69 461.08 24.66 9.96 1702 529 28 11 48.23 55.32

25 402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

м3 -1.285 873.39 -1122

26 ТСЦ-113-0470 Раствор Эмако
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

кг 2310,2594
эсп*100*20,14

23.98 55400

27 ТЕРр69-12-1
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Приготовление растворов вручную цементных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (21 руб.): 66% от ФОТ

СП (13 руб.): 40% от ФОТ

1 м3 раствора 1.1471 28.26 28.26 32 32 3.15 3.61

Нанесение тиксотропного состава МasterEmako N310 вручную в один слой, толщина слоя 10мм (расход 20,14кг/м2 толщиной 10мм)

Нанесение жесткимищетками адгезионного слоя из Master Emaco P 5000 AP (расход - 3кг/м2)

Смачивание поверхности в течение 3 часов через 15 минут

Пплиты цокольного перекрытия
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

28 ТЕРр61-26-1
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Перетирка штукатурки внутренних помещений
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (50 руб.): 87% от ФОТ

СП (29 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 

перетертой 

поверхности

0,1556
эр8-эсп

312.68 278.74 3.68 1.49 49 43 1 28.07 4.37

29 402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

м3 -0.0053 873.39 -5

30 ТСЦ-113-0470 Раствор Эмако
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

кг 46,68
эсо*100*3

23.98 1119

31 ТЕРр69-12-1
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Приготовление растворов вручную цементных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (1 руб.): 66% от ФОТ

СП 40% от ФОТ

1 м3 раствора 0.031 28.26 28.26 1 1 3.15 0.1

32 ТЕРр61-4-9
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым 

раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (429 руб.): 87% от ФОТ

СП (247 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 

отремонтированн

ой поверхности

0,1556
эсо

4396.63 2332.84 26.5 10.7 684 363 4 2 226.27 35.21

33 402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

м3 -0.3594 873.39 -314

34 ТСЦ-113-0470 Раствор Эмако
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

кг 684,64
эр7*100*22*2

23.98 16418

35 ТЕРр61-4-10
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым 

раствором, площадью отдельных мест на каждые следующие 10 мм толщины 

слоя добавлять к расценке 61-4-9/ до толщины 30мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (58 руб.): 87% от ФОТ

СП (34 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 

отремонтированн

ой поверхности

0,1216
12,16 / 100

1430.02 403.64 13.25 5.35 174 49 2 1 39.15 4.76

36 402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

м3 -0.1411 873.39 -123

37 ТСЦ-113-0470 Раствор Эмако
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

кг 267,52
эр6*100*22

23.98 6415

38 ТЕРр69-12-1
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Приготовление растворов вручную цементных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (8 руб.): 66% от ФОТ

СП (5 руб.): 40% от ФОТ

1 м3 раствора 0.433 28.26 28.26 12 12 3.15 1.36

39 ТЕР46-01-001-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Усиление монолитными железобетонными обоймами фундаментов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (242 руб.): 109%=121%*0.9 от ФОТ

СП (133 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ

1 м3 0.721 2746.25 224.66 112.4 3.42 1980 162 81 2 23.5 16.94

Восстановление цокольного пояса

Нанесение тиксотропного состава МasterEmako N488 S вручную в один слой, толщина слоя 20 и 30 мм (расход 22кг/м2 толщиной 10мм)
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

40 408-0021 Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-

10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

м3 -0.062 240.04 -15

41 401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

м3 -0.7354 912.15 -671

42 ТСЦ-401-0007 Бетон тяжелый, класс В20 (М250)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

м3 0.7354 1038.77 764

43 ТСЦ-204-0020 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, 

диаметром 8 мм/ прим. А-II
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

т 1,40784
100,56*14/1000

14841.53 20894

44 ТСЦ-204-0047 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток 

пространственных, диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

т 1,40784
100,56*14/1000

8871.34 12489

3101431 1688.27

45 ТЕР01-02-058-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной 

до 0,7 м, группа грунтов 3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (46 руб.): 79%=88%*0.9 от ФОТ

СП (22 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ

100 м3 грунта 0,0098
(окр(0,982;2)) / 100

3686.67 3686.67 36 36 411 4.03

46 ТЕР01-02-061-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (13 руб.): 79%=88%*0.9 от ФОТ

СП (6 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ

100 м3 грунта 0,0098
(окр(0,982;2)) / 100

1044.23 1044.23 10 10 121 1.19

47 ТЕР46-04-001-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Разборка железобетонных фундаментов/ прим. демонтаж цокольного пояса - 

1шт
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (21 руб.): 109%=121%*0.9 от ФОТ

СП (11 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ

1 м3 0.052 1153.88 161.3 946.89 62.32 59 8 49 3 15.45 0.8

48 ТЕРр61-27-2
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных 

столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по 

бетону
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (861 руб.): 87% от ФОТ

СП (495 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 

поверхности

1,0382
(1,54+1,28+0,32+0,77+1,92+3,

84+5,12+8,96+2,3+1,535+0,77

+1,92+25,2+1,99+1,99+30,49+

13,57+0,3) / 100

1355.56 524.82 830.74 63.43 1407 545 862 66 57.42 59.61

49 ТЕР01-02-008-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Полив водой основания под полы промышленных цехов/согласно технологии 

нанесения
(количество смачиваний, согласно технологии нанесения (в перетирке и рем-те шт-ки)=(8-1-1)=6 

ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (484 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ

СП (219 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ

100 м2 

уплотненной 

площади 

основания

1,0382
аб

980.1 302.7 1017 314 36.6 38

Нанесение тиксотропного состава МasterEmako N310 вручную в один слой, толщина слоя 10мм (расход 20,14кг/м2 толщиной 10мм)

Итого по разделу 1 Восстановление конструкций смесью Эмако. Общая площадь здания - 3479,1м2

Раздел 2. Восстановление конструкций смесью Эмако в зоне кабельной продукции под напряжением В-Г/1-31, В-Г/ 32-62, вдоль оси В
Доп.работы

Сваи, ростверки, оголовки

Смачивание поверхности в течение 3 часов через 15 минут
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

50 ТЕРр61-1-2
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором 

при толщине намета до 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (218 руб.): 87% от ФОТ

СП (125 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 

поверхности

0,3702
(0,77+1,92+3,84+30,49) / 100

1374.17 405.06 23.56 9.51 509 150 9 4 42.37 15.69

51 402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

м3 -0.3924 873.39 -343

52 ТСЦ-113-0470 Раствор Эмако
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

кг 745,5828
аб1*100*20,14

23.98 17879

53 ТЕРр69-12-1
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Приготовление растворов вручную цементных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (7 руб.): 66% от ФОТ

СП (4 руб.): 40% от ФОТ

1 м3 раствора 0.37 28.26 28.26 10 10 3.15 1.17

54 ТЕРр61-26-1
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Перетирка штукатурки внутренних помещений
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (263 руб.): 87% от ФОТ

СП (151 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 

перетертой 

поверхности

0,668
аб-аб1

312.68 278.74 3.68 1.49 208 186 2 1 28.07 18.75

55 402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

м3 -0.0227 873.39 -20

56 ТСЦ-113-0470 Раствор Эмако
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

кг 200,4
аб2*100*3

23.98 4806

57 ТЕРр69-12-1
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Приготовление растворов вручную цементных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (3 руб.): 66% от ФОТ

СП (2 руб.): 40% от ФОТ

1 м3 раствора 0.134 28.26 28.26 4 4 3.15 0.42

58 ТЕРр61-6-3
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону 

цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (3174 руб.): 87% от ФОТ

СП (1824 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 

отремонтированн

ой поверхности

0,668
аб2

5327.29 3361.04 25.03 10.1 3559 2245 17 7 318.28 212.61

59 402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

м3 -1.47 873.39 -1284

60 ТСЦ-113-0470 Раствор Эмако
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

кг 2939,2
аб3*100*22*2

23.98 70482

61 ТЕРр61-6-4
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону на 

каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-3/ до 

толщины 30мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (33 руб.): 87% от ФОТ

СП (19 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 

отремонтированн

ой поверхности

0,0391
(1,92+1,99) / 100

1570.42 597.17 12.52 5.05 61 23 56.55 2.21

62 402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

м3 -0.043 873.39 -38

Нанесение жесткимищетками адгезионного слоя из Master Emaco P 5000 AP (расход - 3кг/м2)

Нанесение тиксотропного состава МasterEmako N488 S вручную в один слой, толщина слоя 20, 30 и 40 мм (расход 22кг/м2 толщиной 10мм)
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

63 ТСЦ-113-0470 Раствор Эмако
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

кг 86,02
аб4*100*22*1

23.98 2063

64 ТЕРр61-6-4
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону на 

каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-3/ до 

толщины 40мм
(до толщины 60мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (68 руб.): 87% от ФОТ

СП (39 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 

отремонтированн

ой поверхности

0,0199
1,99 / 100

6281.68 2388.68 50.08 20.2 125 48 1 226.2 4.5

65 402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

м3 -0.0876 873.39 -77

66 ТСЦ-113-0470 Раствор Эмако
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

кг 175,12
аб5*100*22*4

23.98 4199

67 ТЕРр69-12-1
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Приготовление растворов вручную цементных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (27 руб.): 66% от ФОТ

СП (16 руб.): 40% от ФОТ

1 м3 раствора 1.455 28.26 28.26 41 41 3.15 4.58

68 ТЕР06-01-012-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Демонтаж опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких 

ростверков
(Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 

к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (51 руб.): 104%=116%*0.9 от ФОТ

СП (27 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ

100 м2 площади 

горизонтальной 

проекции 

ростверков

0,0398
(окр((0,4+0,5+0,4)*3,06;2)) / 

100

802.58 746.64 55.94 3.22 32 30 2 76.736 3.05

69 ТЕРр61-27-4
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, 

цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по 

бетону
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (1108 руб.): 87% от ФОТ

СП (637 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 

поверхности

1,0946
(83,53+25,93) / 100

1647.61 641.45 1006.16 76.83 1803 702 1101 84 70.18 76.82

70 ТЕР01-02-008-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Полив водой основания под полы промышленных цехов/согласно технологии 

нанесения
(количество смачиваний, согласно технологии нанесения (в перетирке и рем-те шт-ки)=(8-1-1)=6 

ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (509 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ

СП (230 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ

100 м2 

уплотненной 

площади 

основания

1,0946
аб6

980.1 302.7 1072 331 36.6 40.06

71 ТЕРр61-1-6
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым 

раствором при толщине намета до 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (555 руб.): 87% от ФОТ

СП (319 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 

поверхности

0,8353
83,53 / 100

1483.69 461.08 24.66 9.96 1240 385 21 8 48.23 40.29

72 402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

м3 -0.9355 873.39 -817

Пплиты цокольного перекрытия

Смачивание поверхности в течение 3 часов через 15 минут

Нанесение тиксотропного состава МasterEmako N310 вручную в один слой, толщина слоя 10мм (расход 20,14кг/м2 толщиной 10мм)
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

73 ТСЦ-113-0470 Раствор Эмако
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

кг 1682,2942
аб7*100*20,14

23.98 40341

74 ТЕРр69-12-1
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Приготовление растворов вручную цементных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (16 руб.): 66% от ФОТ

СП (10 руб.): 40% от ФОТ

1 м3 раствора 0.835 28.26 28.26 24 24 3.15 2.63

75 ТЕРр61-26-1
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Перетирка штукатурки внутренних помещений
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (101 руб.): 87% от ФОТ

СП (58 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 

перетертой 

поверхности

0,2593
25,93 / 100

312.68 278.74 3.68 1.49 81 72 1 28.07 7.28

76 402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

м3 -0.0088 873.39 -8

77 ТСЦ-113-0470 Раствор Эмако
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

кг 77,79
аб8*100*3

23.98 1865

78 ТЕРр69-12-1
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Приготовление растворов вручную цементных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (1 руб.): 66% от ФОТ

СП 40% от ФОТ

1 м3 раствора 0.052 28.26 28.26 1 1 3.15 0.16

79 ТЕРр61-4-9
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым 

раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (857 руб.): 87% от ФОТ

СП (493 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 

отремонтированн

ой поверхности

0,2593
аб8

4396.63 2332.84 26.5 10.7 1140 605 7 3 226.27 58.67

80 402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

м3 -0.599 873.39 -523

81 ТСЦ-113-0470 Раствор Эмако
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

кг 1140,92
аб8*100*22*2

23.98 27359

82 ТЕРр69-12-1
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Приготовление растворов вручную цементных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (10 руб.): 66% от ФОТ

СП (6 руб.): 40% от ФОТ

1 м3 раствора 0.52 28.26 28.26 15 15 3.15 1.64

83 ТЕР46-01-001-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Усиление монолитными железобетонными обоймами фундаментов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (21 руб.): 109%=121%*0.9 от ФОТ

СП (11 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ

1 м3 0.052 2746.25 224.66 112.4 3.42 143 12 6 23.5 1.22

84 408-0021 Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-

10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

м3 -0.0045 240.04 -1

85 401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

м3 -0.053 912.15 -48

Нанесение жесткимищетками адгезионного слоя из Master Emaco P 5000 AP (расход - 3кг/м2)

Нанесение тиксотропного состава МasterEmako N488 S вручную в один слой, толщина слоя 20мм (расход 22кг/м2 толщиной 10мм)

Восстановление цокольного пояса
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

86 ТСЦ-401-0007 Бетон тяжелый, класс В20 (М250)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

м3 0.053 1038.77 55

87 ТСЦ-204-0020 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, 

диаметром 8 мм/ прим. А-II
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

т 0,10056
100,56*1/1000

14841.53 1492

88 ТСЦ-204-0047 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток 

пространственных, диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

т 0,10056
100,56*1/1000

8871.34 892

1477522 957.93

89 ТЕР46-04-001-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Разборка кирпичных стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (133 руб.): 109%=121%*0.9 от ФОТ

СП (73 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ

1 м3 1,26
1*1,5*0,12*7

275.19 83.97 191.22 12.73 347 106 241 16 8.24 10.38

90 ТЕР46-02-007-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных 

стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (189 руб.): 109%=121%*0.9 от ФОТ

СП (104 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ

1 м3 1,26
1*1,5*0,12*7

2543.2 137.38 2.03 3205 173 3 14.63 18.43

30099 28.81

91 ТЕР01-02-080-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Разработка ям в вечномерзлых грунтах, группа грунтов 3м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (3155 руб.): 79%=88%*0.9 от ФОТ

СП (1518 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ

100 м3 грунта 0,1813
(4.05+3,6+3,1+4,68+2,7) / 100

23789.6 12597.22 11192.38 1001.61 4313 2284 2029 182 1284.12 232.81

92 ТЕР05-01-052-05
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в 

грунтах и породах группы 5
(п.1.5.41. ОП При бурении скважин глубиной до 10, 20 и 30 м  ОЗП=0,8; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; 

ТЗ=0,8; ТЗМ=0,9)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (5605 руб.): 135%=150%*0.9 от ФОТ

СП (2823 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ

1 м скважины 40
5*8

389.35 27.1 347.17 26.32 15574 1084 13887 1053 2.184 87.36

93 ТЕР05-01-052-07
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в 

грунтах и породах группы 7
(п.1.5.41. ОП При бурении скважин глубиной до 10, 20 и 30 м  ОЗП=0,8; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; 

ТЗ=0,8; ТЗМ=0,9)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (6426 руб.): 135%=150%*0.9 от ФОТ

СП (3237 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ

1 м скважины 20
5*4

845.78 62.94 767.76 59.62 16916 1259 15355 1192 5.072 101.44

94 ТСЦ-109-0022 Долота трехшарошечные типа Ш151Т-ЦВ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

шт. 1,22
40/100*1,4+20/100*3,3

1541.64 1881

Раздел 4. Бурение скважин с устройством температурных трубок - 5шт. Высота подполья в зоне производства работ до 1,8м
Разработка ям для установки бурового инструмента

Итого по разделу 2 Восстановление конструкций смесью Эмако в зоне кабельной продукции под напряжением В-Г/1-31, В-Г/ 32-62, вдоль оси В

Раздел 3. Устройство технологических проемов для доставки материалов- 1,0х1,5 - 7шт

Итого по разделу 3 Устройство технологических проемов для доставки материалов- 1,0х1,5 - 7шт
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Гранд-Смета (вер.7.3)
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95 ТЕР04-02-004-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах 

большего диаметра при роторном бурении установками на базе автомобилей 

грузоподъемностью 12,5 т с соединением сварным
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (877 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ

СП (340 руб.): 43%=51%*0.85 от ФОТ

10 м 

закрепленной 

скважины

6
60 / 10

538.66 51.81 462.47 17.09 3232 311 2775 103 4.68 28.08

96 ТСЦ-103-0430 Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из 

стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 127 мм, толщина стенки 5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

м 60 371.62 22297

97 ТЕР05-01-061-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Установка в скважину арматурного каркаса
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (1169 руб.): 135%=150%*0.9 от ФОТ

СП (589 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ

1 скважина 5 709.4 38.41 653.77 49.93 3547 192 3269 250 3.55 17.75

98 ТСЦ-103-0357 Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из 

стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

м 65
(12+1)*5

136.2 8853

99 ТЕР04-02-007-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Резка обсадных труб наружным диаметром до 168 мм
(Прил.2, Табл.3, п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в 

стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных 

элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (83 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ

СП (32 руб.): 43%=51%*0.85 от ФОТ

1 рез 37
65/1,8*0,057/0,168+60/1,8*0,12

7/0,168

9.67 2.04 5.51 357 75 204 0.1955 7.23

100 ТЕР05-01-063-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи (0,0082м3 

на 1м.п)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (26 руб.): 135%=150%*0.9 от ФОТ

СП (13 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ

1 м3 

конструктивного 

объема пустот

0,49
окр(((0,127-0,005*2)*(0,127-

0,005*2)-

0,057*0,057)*3,14/4*60;2)

61.08 19.46 41.62 4.87 30 10 20 2 2 0.98

101 ТСЦ-402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 100
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

м3 0,49
зр

892.93 438

102 ТЕР13-03-002-15
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577
(1.13.7.ОППри нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;

Прил.2, Табл.3, п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в 

стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных 

элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (20 руб.): 89%=99%*0.9 от ФОТ

СП (13 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

0,3556
(окр(3,14*0,127*60+3,14*0,057

*65;4)) / 100

245.21 62.28 23.78 0.13 87 22 8 4.9462 1.76
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

103 ТЕР13-03-003-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком БТ-

577
(1.13.7.ОППри нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;

Прил.2, Табл.3, п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в 

стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных 

элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (25 руб.): 89%=99%*0.9 от ФОТ

СП (17 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

0,3556
б7

262.51 78.71 15.1 0.13 93 28 5 7.5394 2.68

104 ТЕР01-02-061-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (242 руб.): 79%=88%*0.9 от ФОТ

СП (116 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ

100 м3 грунта 0,1813
б1

1044.23 1044.23 189 189 121 21.94

1081526 863.07

106 ТЕР46-02-007-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных 

стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (148 руб.): 109%=121%*0.9 от ФОТ

СП (82 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ

1 м3 0,6144
(1,62+0,8+2,7)*0,12

2543.2 137.38 2.03 1562 84 1 14.63 8.99

107 ТЕР26-01-039-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых 

материалов насухо
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (186 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ

СП (113 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ

1 м3 изоляции 1,024
5,12*0,2

3792.33 112.99 128.68 3884 116 132 10.58 10.83

108 104-0143 Плиты теплоизоляционные перлитоцементные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

м3 -1.044 3481.04 -3634

109 ТСЦ-104-0008 Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 80 мм/ 

прим.200мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

м3 1.044 759.65 793

24809 32.12

110 ТЕР46-04-001-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Разборка железобетонных фундаментов/ лоток 77,2м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (2499 руб.): 109%=121%*0.9 от ФОТ

СП (1376 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ

1 м3 6.33 1153.88 161.3 946.89 62.32 7304 1021 5994 394 15.45 97.8

111 ТЕР01-02-074-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 2 м с 

разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов 3м/ под лоток
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (4740 руб.): 79%=88%*0.9 от ФОТ

СП (2280 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ

100 м3 грунта 0,452
45,2 / 100

18384.29 7191.91 11192.38 1001.61 8310 3251 5059 453 733.12 331.37

112 ТЕР01-02-061-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3/ перекидка 

грунта (вытарка)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (604 руб.): 79%=88%*0.9 от ФОТ

СП (290 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ

100 м3 грунта 0,452
45,2 / 100

1044.23 1044.23 472 472 121 54.69

Раздел 6. Засыпка провалов и обеспечение водоотведения с поверхности подполья

Итого по разделу 4 Бурение скважин с устройством температурных трубок - 5шт. Высота подполья в зоне производства работ до 1,8м

Раздел 5. Восстановление целостности кирпичной кладки ниже отметки 0,000

Итого по разделу 5 Восстановление целостности кирпичной кладки ниже отметки 0,000
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

113 ТЕР23-01-001-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Устройство основания под трубопроводы щебеночного
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (353 руб.): 129%=143%*0,9 от ФОТ

СП (208 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ

10 м3 основания 1,67
16,7 / 10

2922.79 95.78 71.01 5.65 4882 160 119 9 10.2 17.03

114 ТЕР01-02-061-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2/ перекидка 

щебня
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (224 руб.): 79%=88%*0.9 от ФОТ

СП (108 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ

100 м3 грунта 0,2088
(окр(16,7*1,25;2)) / 100

838.84 838.84 175 175 97.2 20.3

115 ТЕР01-02-008-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Полив водой основания под полы промышленных цехов/ прим. битумом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (65 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ

СП (29 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ

100 м2 

уплотненной 

площади 

основания

0,837
83,7 / 100

163.35 50.45 136 42 6.1 5.11

116 411-0001 Вода
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

м3 -1,674
-п.лд1

56.45 -94

117 ТЕРр69-13-1
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Разогрев битумных материалов
(Прил.2, Табл.3, п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в 

стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных 

элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (176 руб.): 86% от ФОТ

СП (103 руб.): 50% от ФОТ

1 т 1,169
16,7*70/1000

591.5 174.94 416.56 692 205 487 18.63 21.78

118 ТСЦ-101-0073 Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

т 1,169
16,7*70/1000

3407.75 3984

119 ТСЦ-101-0322 Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

т 0,0334
16,7*2/1000

6478.71 216

120 ТЕР04-02-007-12
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Резка обсадных труб наружным диаметром до 720 мм/ прим.
(Прил.2, Табл.3, п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в 

стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных 

элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (498 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ

СП (193 руб.): 43%=51%*0.85 от ФОТ

1 рез 78 28.43 5.76 16.48 2217 449 1285 0.552 43.06

121 ТЕР04-02-006-12
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Сварка обсадных труб наружным диаметром до 720 мм/ прим.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (2453 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ

СП (950 руб.): 43%=51%*0.85 от ФОТ

1 сварка 44 153.06 31.01 74.76 6734 1364 3289 2.97 130.68

122 ТЕР23-04-005-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Укладка на иловых площадках труб асбестоцементных дренажных диаметром 

200 мм/ прим.Укладка мет. лотка на щебеночное основание
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (228 руб.): 129%=143%*0,9 от ФОТ

СП (135 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ

100 м 

трубопровода

0,772
77,2 / 100

10148.63 141.14 18.21 7835 109 14 13.69 10.57

123 103-0983 Трубы асбестоцементные дренажные диаметром 200 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

м -77,82
-ул.нг1

99.1 -7712
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

124 ТСЦ-103-0269 Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А 

и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1020 мм, 

толщина стенки 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

м 25,73
окр(77,2/3;2)

3409.97 87739

125 ТЕР01-02-074-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 2 м с 

разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов 3м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (18969 руб.): 79%=88%*0.9 от ФОТ

СП (9124 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ

100 м3 грунта 1,809
180,9 / 100

18384.29 7191.91 11192.38 1001.61 33257 13010 20247 1812 733.12 1326.21

126 ТЕР01-02-061-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3/ перекидка 

грунта (вытарка)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (2417 руб.): 79%=88%*0.9 от ФОТ

СП (1163 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ

100 м3 грунта 1,809
180,9 / 100

1044.23 1044.23 1889 1889 121 218.89

127 ТЕР11-01-002-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Устройство подстилающих слоев щебеночных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (7172 руб.): 122%=135%*0.9 от ФОТ

СП (3763 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ

1 м3 

подстилающего 

слоя

82,29
54,86+27,43

496.32 38.01 72.18 6.09 40843 3128 5940 501 3.73 306.94

128 ТЕР01-02-061-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2/перекидка 

щебня
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (1113 руб.): 79%=88%*0.9 от ФОТ

СП (535 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ

100 м3 грунта 1,0369
(окр(82,29*1,26;2)) / 100

838.84 838.84 870 870 97.2 100.79

129 ТЕР27-07-001-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из 

литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см/ толщиной 5см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (2899 руб.): 140%=156%*0,9 от ФОТ

СП (1678 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ

100 м2 покрытия 6,858
685,8 / 100

11178.08 161.48 139.52 0.63 76659 1107 957 4 15.12 103.69

130 ТЕР27-07-001-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-

001-01
(До толщины 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (1772 руб.): 140%=156%*0,9 от ФОТ

СП (1025 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ

100 м2 покрытия 6,858
Ф1

7296.16 99.12 84.24 50038 680 578 9.28 63.64

131 ТЕР13-06-003-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Очистка поверхности щетками
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (2099 руб.): 89%=99%*0.9 от ФОТ

СП (1415 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ

1 м2 очищаемой 

поверхности

164,84
окр(1,02*3.14/3*77,2*2;2)

8.83 8.83 1456 1456 0.9 148.36

132 ТЕР13-03-002-15
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577
(1.13.7.ОППри нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (128 руб.): 89%=99%*0.9 от ФОТ

СП (86 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

1,6484
(окр(1,02*3.14/3*77,2*2;2)) / 

100

233.98 54.15 20.68 0.11 385 89 34 4.301 7.09

АКЗ лотка

13



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

133 ТЕР13-03-004-23
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 

серебристой
(1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (79 руб.): 89%=99%*0.9 от ФОТ

СП (53 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

1,6484
(окр(1,02*3.14/3*77,2*2;2)) / 

100

270.15 33.08 21.88 0.11 446 55 36 3.168 5.22

3320519 4881.9

134 ТЕРр69-2-1
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 

20 мм, толщина стен 0,5 кирпича/ прим.
(Прил.2, Табл.3, п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в 

стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных 

элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (22 руб.): 86% от ФОТ

СП (13 руб.): 50% от ФОТ

100 отверстий 0,4
(4*10) / 100

78.7 61.94 16.76 32 25 7 6.3135 2.53

135 ТЕР06-01-015-07
Пр.Минстроя Краснояр.кр. 

от 12.11.10 №237-О

Установка закладных деталей весом до 4 кг
(Прил.2, Табл.3, п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в 

стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных 

элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к ТЕР СМР=7,43

НР (21 руб.): 104%=116%*0.9 от ФОТ

СП (11 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ

1 т 0,0079
окр(0,791*10/1000;4)

19323.63 2591.13 78.64 2.56 153 20 1 248.193 1.96

1872 4.49

136 ФССЦпг-01-01-01-039
Приказ Минстроя России от 

12.11.14 №703/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного 

слоя (земля, перегной)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к Кирпичные к ФЕР СМР=15,6

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т груза 316.54 3.96 3.96 1253 1253

137 ФССЦпг-01-01-01-041
Приказ Минстроя России от 

12.11.14 №703/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с 

погрузкой вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к Кирпичные к ФЕР СМР=15,6

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т груза 36.661 42.98 42.98 1576 1576

44132

138 ФССЦпг-03-21-01-005
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона (г.Норильск) МКД 

Панельные к Кирпичные к ФЕР СМР=15,6

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т груза 353,201
мг1+мг2

6.69 6.69 2363 2363

36863

987028 53784 93243 6469 5419.69

1084359 84080 160278 11437 8456.59

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

Погрузка мусора вручную

Итого по разделу 8 Погрузка

Раздел 9. Перевозка
Вывоз мусора на расстояние 5км

Итого по разделу 9 Перевозка

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого по разделу 6 Засыпка провалов и обеспечение водоотведения с поверхности подполья

Раздел 7. Нивелировочные марки - 10шт

Итого по разделу 7 Нивелировочные марки - 10шт

Раздел 8. Погрузка
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9901 695 9205 651 60.294

26365 8161 18204 1356 820.726

61065 21440 39627 2961 2155.86

90387

185

198

20228

31704

2352

2397

186

72

3486

3931

7172

582

13222

4672

46836

112

15251

11741

1084

1523

38

3618

3763

6660

343

2703

3101431 1688.27

1477522 957.93

30099 28.81

1081526 863.07

24809 32.12

3320519 4881.9

1872 4.49

44132

36863

9118773 8456.59

840001

160278

95517

90387

46836

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 7 Нивелировочные марки - 10шт

  Итого по разделу 8 Погрузка

  Итого по разделу 9 Перевозка

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

  Итого по разделу 1 Восстановление конструкций смесью Эмако. Общая площадь здания - 3479,1м2

  Итого по разделу 2 Восстановление конструкций смесью Эмако в зоне кабельной продукции под напряжением В-Г/1-31, В-Г/ 32-62, вдоль оси В

  Итого по разделу 3 Устройство технологических проемов для доставки материалов- 1,0х1,5 - 7шт

  Итого по разделу 4 Бурение скважин с устройством температурных трубок - 5шт. Высота подполья в зоне производства работ до 1,8м

  Итого по разделу 5 Восстановление целостности кирпичной кладки ниже отметки 0,000

  Итого по разделу 6 Засыпка провалов и обеспечение водоотведения с поверхности подполья

   60% =  70%*0.85 ФОТ (от 6029) (Поз. 4, 39-44, 47, 83-90, 102-103, 106-110, 131-133)

   64% =  75%*0.85 ФОТ (от 5879) (Поз. 127)

   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 9794) (Поз. 92-94, 97, 100-101)

   76% =  89%*0.85 ФОТ (от 451) (Поз. 113, 122)

   81% =  95%*0.85 ФОТ (от 3337) (Поз. 129-130)

Итоги по смете:

   40% ФОТ (от 280) (Поз. 10, 14, 21, 27, 31, 38, 53, 57, 67, 74, 78, 82)

   38% =  45%*0.85 ФОТ (от 40134) (Поз. 2-3, 45-46, 91, 104, 111, 125, 112, 114, 126, 128)

   50% ФОТ (от 23480) (Поз. 5, 7-8, 11-12, 15-16, 18-19, 22, 24-25, 28-29, 32-33, 35-36, 48, 50-51, 54-55, 58-59, 61-62, 64-65, 69, 71-72, 75-76, 79-80, 117, 134)

   43% =  50%*0.85 ФОТ (от 2522) (Поз. 6, 23, 49, 70, 115-116)

   43% =  51%*0.85 ФОТ (от 3542) (Поз. 1, 95, 99, 120-121, 124)

   55% =  65%*0.85 ФОТ (от 69) (Поз. 68, 135)

   122% =  135%*0.9 ФОТ (от 5879) (Поз. 127)

   129% =  143%*0,9 ФОТ (от 451) (Поз. 113, 122)

   135% =  150%*0.9 ФОТ (от 9794) (Поз. 92-94, 97, 100-101)

   140% =  156%*0,9 ФОТ (от 3337) (Поз. 129-130)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   89% =  99%*0.9 ФОТ (от 2642) (Поз. 102-103, 131-133)

   95% =  105%*0.9 ФОТ (от 2522) (Поз. 6, 23, 49, 70, 115-116)

   99% =  110%*0.9 ФОТ (от 188) (Поз. 107-109)

   104% =  116%*0.9 ФОТ (от 69) (Поз. 68, 135)

   109% =  121%*0.9 ФОТ (от 3199) (Поз. 4, 39-44, 47, 83-90, 106, 110)

   111% =  123%*0.9 ФОТ (от 3542) (Поз. 1, 95, 99, 120-121, 124)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   66% ФОТ (от 280) (Поз. 10, 14, 21, 27, 31, 38, 53, 57, 67, 74, 78, 82)

   86% ФОТ (от 230) (Поз. 117, 134)

   87% ФОТ (от 23250) (Поз. 5, 7-8, 11-12, 15-16, 18-19, 22, 24-25, 28-29, 32-33, 35-36, 48, 50-51, 54-55, 58-59, 61-62, 64-65, 69, 71-72, 75-76, 79-80)

   79% =  88%*0.9 ФОТ (от 40134) (Поз. 2-3, 45-46, 91, 104, 111, 125, 112, 114, 126, 128)

   п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе 

по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 92-93, 97, 95, 129-130)   Прил.2, Табл.3, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 

капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2;    Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  (Поз. 1-4, 39-44, 5, 7-8, 11-

12, 15-16, 18-19, 22, 24-25, 28-29, 32-33, 35-36, 6, 23, 45-47, 83-88, 48, 50-51, 54-55, 58-59, 61-62, 64-65, 69, 71-72, 75-76, 79-80, 49, 70, 68, 91-93, 97, 100, 95, 104, 106-107, 110-111, 125, 112, 114, 
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
         9 118 773.00   8456.59

Сметчик Е.М. Чжан

  ВСЕГО по смете
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Форма 2п

Итого по расчету: 260,716 тыс.руб.

№ 

пп

Характеристика предприятия,

здания, сооружения или вид 

работ

Номер частей, глав, таблиц, параграфов и 

пунктов указаний к разделу справочника 

базовых цен на проектные и изыскательские 

работы для строителей

Расчет стоимости: 

(a+bx)*Kj или (стоимость 

строительно-монтажных 

работ)*проц./ 100 или 

количество * цена, тыс.руб.

Стоимость 

работ, 

тыс.руб.

1 2 3 4 5

1 СБЦП "Капитальный ремонт зданий и 

сооружений жилищно-гражданского 

назначения (2012)" табл.1 п.1-5

(СБЦП05-1-1-5) 

(275+0,006*12466)*0,139 48,622

Коб - Ремонт и усиление фундаментов 

(цоколя)   : здания безкаркасные 

многоэтажные 4,9%;

17,14

Коб - Проект организации строительства 

(ПОС): здания безкаркасные многоэтажные 

4%;

13,992

Коб - Сметная документация: здания 

безкаркасные многоэтажные 5%;

17,49

Котн=13,9%

278,885

2 СБЦП "Обмерные работы и обследования 

зданий и сооружений (2016)" табл.2 п.1-11

(СБЦП25-2-2-1-1-11) 

(0,2432*124,66)*0,0284 0,861

Здания бескаркасные: Планы фундаментов и 

фундаменты 2,84%;

0,861

Котн=2,84%

11,831

72,816

48,622

29,173

35,008

Жилые дома: пятиэтажные,

12466(м3) 

Выполнение обмерных 

работ1 категории сложности 

для  многоэтажных зданий: 

категория сложности здания 

I, высота здания до 14м,

124,66(100 м3 строительного 

объема здания) 

      Итого Поз. 1

      Всего с учетом "СБЦП МУ(2009) п.1.4, Письмо Минрегионразвития № 27321-ИМ/08 от 

24.10.2008 стадия Рабочая документация ПЗ=0,6 К=0,6"

      Всего с учетом "Таб.11 п.1 Кусл-Здания и сооружения, возведенные на вечномерзлых, 

просадочных, набухающих грунтах, над горными выработками, в подтапливаемых районах с 

карстовыми и оползневыми явлениями К=1,2"

   Проектные работы: Капитальный ремонт зданий и сооружений ж/г назначения (2012)

СМЕТА №2    

Обеспечение долговечности перспективного жилищного фонда, в рамках капитального ремонта 

многоквартирного дома, по адресу: г.Норильск, район Центральный, ул.Талнахская,33

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

на проектные (изыскательские)  работы

Раздел 1. Проектные работы

Итого по разделу 1 Проектные работы

Раздел 2. Обмерные работы

Итого по разделу 2 Обмерные работы

Итоги по смете:



28,006

72,816

3,089

0,861

1,033

1,188

3,089

75,905

290,716

-30

260,716

Сметчик Е.М. Чжан

   Итого с понижающим коэффициентом 0,8968065053

   ВСЕГО по смете

      Итого Поз. 2

      Всего с учетом "Гл.2.1 п.2.1.7, Таб.10 п.4 Выполнение работ в неотапливаемых зданиях или 

его частях (чердаки, кровли, фасады и др.) в неблагоприятный период года К=1,2"

      Всего с учетом "Гл.2.1 п.2.1.7, Таб.10 п.2  Насыщенность оборудованием более 50% площади 

помещений, затрудняющая производство обмерных и обследовательских работ или выполнение 

обмеров и обследований в затрудненных условиях (захламленность, стесненность, частично 

разобраны полы и др.) К=1,15"

      Всего с учетом "п.3.15 МУ СБЦ Коэффициент к базовым ценам на проектные работы, 

учитывающий дополнительные затраты организаций по выплате заработной платы  К=2,6"

   Итого

   Всего c учетом "Проектные работы. Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I 

квартал 2018 г. для строительства к справочникам базовых цен на проектные работы (Письмо 

Минстроя России от 04.04.2018 № 13606-ХМ/09): к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 3,83"

      Всего с учетом "ОП п.1.9 При разработке технической документации по капитальному ремонту 

с использованием существующей технической (исполнительной) документации (до) К=0,8"

      Всего с учетом "п.3.15 МУ СБЦ Коэффициент к базовым ценам на проектные работы, 

учитывающий дополнительные затраты организаций по выплате заработной платы 2,6 К=2,6"

   Проектные работы: Обмерные работы и обследования зданий и сооружений (2016)



№ п/п Источник образования строительного мусора Расчетные формулы

1 Строительный мусор, получившийся от

демонтажа цокольного пояса:

п. 4 - 1,803 т;

п. 47 - 0,13 т.                                                                                               

От разборки железобетонного лотка:                                           

п.110 - 15,825м3.          

Общий вес разрушенного железобетона составит:

1,803+0,13+15,825=17,758т

Общий объем разобранного железобетона составит 

17,758/2,5=7,103м3

Строительный мусор, получившийся от

отбивки разрушенного бетона и насечки поверхности 

конструкций перед восстановительными работами, 

предусмотренный расценками:

п. 15 - 10,06 т;

п. 18 - 0,72 т;

п. 32 - 0,744 т;

п. 35 - 0,295 т;

п. 58 - 3,206 т;

п. 61 - 0,094 т;                                                                                           

п. 64 - 0,192 т;                                                                                        п. 

79 - 1,248т.

Общий вес разрушенного бетона составит:

10,06+0,72+0,744+0,295+3,206+0,094+0,192+1,248=16,559т

Общий объем отбитого бетона составит 16,559/2,4=6,9м3

2 Строительный мусор, получившийся от разборки 

опалубки:                                                                                             

п.68 - 0,127м3.

Общий объем: 0,127 м3

Вес опалубки: 0,127 м3 * 0,6 т/м3 = 0,076 т

Строительный мусор, получившийся от разборки 

цокольной забирки:                                                                                       

п.89 - 1,26м3.

Общий объем: 1,26 м3

Вес разобранной кладки: 1,26 м3 * 1,8 т/м3 = 2,268 т

4  "Ведомость подсчета объемов работ для устройства 

водоотведения с поверхности подполья:

Разработка грунта - 45,2м3+180,9м3=226,1м3

п.111, 125 "Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и 

котлованах глубиной до 2 м с разрыхлением грунта отбойными 

молотками, группа грунтов 3м"

Объем разработанного грунта : 45,2м3+180,9м3=226,1м3                                                    

Вес вывозимого грунта : 226,1*1,4 = 316,54 т   

6 Общий вес вывозимого мусора, т 17,758+16,559+0,076+2,268+316,54 = 353,201 т

7
Суммарный объем мусора, подлежащего утилизации

7,103+6,9+0,127+1,26+226,1 = 241,49 м3

Сметчик Е.М. Чжан

РАСЧЕТ ВЕСА И ОБЪЕМА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА



№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 3 4 5

1 Срезка обсадных труб наружным диаметром 640 мм 1 рез 3

2 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов 

глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3

100 м3 грунта 0.036

3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 100 м3 грунта 0.036

4 Демонтаж цокольного пояса - 14шт 1 м3 0.721

5 Насечка поверхности свай, ростверков, оголовков бороздами глубиной 

5мм

100 м2 поверхности 2,1487

(0,51+2,3+2,05+0,77+0,48

+1,28+5.38+2,3+1,535+1,

15+4,6+4,6+0,38+0,51+0,

38+1,34+0,89+0,025+50,4

7+1,89+2,41+96,631+20,2

8+4,81+7,9) / 100

6 Пропитка поверхности конструкций водой 8 раз (3 часа через 15 минут) 100 м2 уплотненной 

площади основания

2,1487

эс

7 Нанесение  раствора смеси МasterEmako N310 толщиной 10 мм на 

поверхность свай, ростверков 

100 м2 поверхности 0,0494

(0,77+0,48+1,28+2,41) / 

100

8 Раствор Эмако/ МasterEmako N310 (расход 20,14кг/м2 толщиной 10мм) кг 99,4916

эс8*100*20,14

9 Приготовление растворов МasterEmako N310 в построечных условиях 

вручную

1 м3 раствора 0.0494

10 Нанесение адгезтонного раствора смеси MasterEmaco P 5000 AP 

толщиной 2 мм жесткими щетками

100 м2 перетертой 

поверхности

2,0993

эс-эс8

11 Раствор Эмако (MasterEmaco P 5000 AP)

расход 3 кг/м2

кг 629,79

эс7*100*3

12 Приготовление растворов Master Emaco P 5000 AP в построечных 

условиях вручную

1 м3 раствора 0.42

13 Нанесение  раствора смеси MasterЕmaco S 488 толщиной 20 мм на 

поверхность свай, ростверков

100 м2 

отремонтированной 

поверхности

2,0993

эс7

14 Раствор Эмако (MasterЕmaco S 488)

расход 22 кг/м2 толщиной 10мм

кг 9236,92

эс7*100*22*2

15 Нанесение  раствора смеси MasterЕmaco S 488 до толщины 30 мм на 

поверхность  свай, ростверков

100 м2 

отремонтированной 

поверхности

0,2959

(0,38+1,34+0,89+1,89+20,

28+4,81) / 100

16 Раствор Эмако (MasterЕmaco S 488)

расход 22 кг/м2 толщиной 10мм

кг 650,98

эс2*100*22*1

17 Приготовление растворов MasterЕmaco S 488 в построечных условиях 

вручную

1 м3 раствора 4.495

18 Насечка поверхности плит перекрытия бороздами глубиной 5мм 100 м2 поверхности 1,3027

(114,71+3.4+12,16) / 100

19 Пропитка поверхности конструкций водой 8 раз (3 часа через 15 минут) 100 м2 уплотненной 

площади основания

1,3027

эр8

20 Нанесение  раствора смеси МasterEmako N310 толщиной 10 мм на 

поверхность плит 

100 м2 поверхности 1,1471

114,71 / 100

21 Раствор Эмако/ МasterEmako N310 (расход 20,14кг/м2 толщиной 10мм) кг 2310,2594

эсп*100*20,14

22 Приготовление растворов МasterEmako N310 в построечных условиях 

вручную

1 м3 раствора 1.1471

23 Нанесение адгезтонного раствора смеси MasterEmaco P 5000 AP 

толщиной 2 мм жесткими щетками

100 м2 перетертой 

поверхности

0,1556

эр8-эсп

24 Раствор Эмако (MasterEmaco P 5000 AP)

расход 3 кг/м2

кг 46,68

эсо*100*3

25 Приготовление растворов Master Emaco P 5000 AP в построечных 

условиях вручную

1 м3 раствора 0.031

26 Нанесение  раствора смеси MasterЕmaco S 488 толщиной 20 мм на 

поверхность плит перекрытий

100 м2 

отремонтированной 

поверхности

0,1556

эсо

27 Раствор Эмако (MasterЕmaco S 488)

расход 22 кг/м2 толщиной 10мм

кг 684,64

эр7*100*22*2

3. Ремонтно-строительные работы вне технического подполья производятся в условиях застроенной части города, в непосредственной близости от эксплуатируемых зданий, 

при наличии интенсивного движения транспорта и пешеход, а также при стесненных условиях складирования материалов.

Дефектная ведомость
Объект: Обеспечение долговечности перспективного жилищного фонда, в рамках капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: г. Норильск, р-он 

Центральный, ул. Талнахская, д. 33.

Условия производства работ:

1. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. 

2. Производство ремонтно-строительных работ в подполье, вдоль оси Б (ростверк и сваи, водоотводной лоток, устройство водонепроницаемого покрытия, бурение скважин с 

устройством температурных трубок) вблизи кабельной продукции, находящейся под напряением.

Раздел 1. Восстановление конструкций смесью Эмако. Общая площадь здания - 3479,1м2

Доп.работы

Пплиты цокольного перекрытия

Сваи, ростверки



1 2 3 4 5

28 Нанесение  раствора смеси MasterЕmaco S 488 до толщины 30 мм на 

поверхность плит перекрытий

100 м2 

отремонтированной 

поверхности

0,1216

12,16 / 100

29 Раствор Эмако (MasterЕmaco S 488)

расход 22 кг/м2 толщиной 10мм

кг 267,52

эр6*100*22

30 Приготовление растворов MasterЕmaco S 488 в построечных условиях 

вручную

1 м3 раствора 0.433

31 Восстановление цокольного пояса 1 м3 0.721

32 Бетон тяжелый, класс В20 (М250) м3 0.7354

33 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, 

диаметром 8 мм/ прим. А-II

т 1,40784

100,56*14/1000

34 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток 

пространственных, диаметром 8 мм

т 1,40784

100,56*14/1000

35 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов 

глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3

100 м3 грунта 0,0098

(окр(0,982;2)) / 100

36 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 100 м3 грунта 0,0098

(окр(0,982;2)) / 100

37 Демонтаж цокольного пояса - 1шт 1 м3 0.052

38 Насечка поверхности свай, ростверков, оголовков бороздами глубиной 

5мм

100 м2 поверхности 1,0382

(1,54+1,28+0,32+0,77+1,9

2+3,84+5,12+8,96+2,3+1,

535+0,77+1,92+25,2+1,99

+1,99+30,49+13,57+0,3) / 

100

39 Пропитка поверхности конструкций водой 8 раз (3 часа через 15 минут) 100 м2 уплотненной 

площади основания

1,0382

аб

40 Нанесение  раствора смеси МasterEmako N310 толщиной 10 мм на 

поверхность свай, ростверков 

100 м2 поверхности 0,3702

(0,77+1,92+3,84+30,49) / 

100

41 Раствор Эмако/ МasterEmako N310 (расход 20,14кг/м2 толщиной 10мм) кг 745,5828

аб1*100*20,14

42 Приготовление растворов МasterEmako N310 в построечных условиях 

вручную

1 м3 раствора 0.37

43 Нанесение адгезтонного раствора смеси MasterEmaco P 5000 AP 

толщиной 2 мм жесткими щетками

100 м2 перетертой 

поверхности

0,668

аб-аб1

44 Раствор Эмако (MasterEmaco P 5000 AP)

расход 3 кг/м2

кг 200,4

аб2*100*3

45 Приготовление растворов Master Emaco P 5000 AP в построечных 

условиях вручную

1 м3 раствора 0.134

46 Нанесение  раствора смеси MasterЕmaco S 488 толщиной 20 мм на 

поверхность свай, ростверков

100 м2 

отремонтированной 

поверхности

0,668

аб2

47 Раствор Эмако (MasterЕmaco S 488)

расход 22 кг/м2 толщиной 10мм

кг 2939,2

аб3*100*22*2

48 Нанесение  раствора смеси MasterЕmaco S 488 до толщины 30 мм на 

поверхность свай, ростверков

100 м2 

отремонтированной 

поверхности

0,0391

(1,92+1,99) / 100

49 Раствор Эмако (MasterЕmaco S 488)

расход 22 кг/м2 толщиной 10мм

кг 86,02

аб4*100*22*1

50 Нанесение  раствора смеси MasterЕmaco S 488 до толщины 40 мм на 

поверхность свай, ростверков

100 м2 

отремонтированной 

поверхности

0,0199

1,99 / 100

51 Раствор Эмако (MasterЕmaco S 488)

расход 22 кг/м2 толщиной 10мм

кг 175,12

аб5*100*22*4

52 Приготовление растворов MasterЕmaco S 488 в построечных условиях 

вручную

1 м3 раствора 1.455

53 Демонтаж опалубки ростверков 100 м2 площади 

горизонтальной 

проекции ростверков

0,0398

(окр((0,4+0,5+0,4)*3,06;2)

) / 100

54 Насечка поверхности плит перекрытия бороздами глубиной 5мм 100 м2 поверхности 1,0946

(83,53+25,93) / 100

55 Пропитка поверхности конструкций водой 8 раз (3 часа через 15 минут) 100 м2 уплотненной 

площади основания

1,0946

аб6

56 Нанесение  раствора смеси МasterEmako N310 толщиной 10 мм на 

поверхность плит 

100 м2 поверхности 0,8353

83,53 / 100

57 Раствор Эмако/ МasterEmako N310 (расход 20,14кг/м2 толщиной 10мм) кг 1682,2942

аб7*100*20,14

58 Приготовление растворов МasterEmako N310 в построечных условиях 

вручную

1 м3 раствора 0.835

59 Нанесение адгезтонного раствора смеси MasterEmaco P 5000 AP 

толщиной 2 мм жесткими щетками

100 м2 перетертой 

поверхности

0,2593

25,93 / 100

60 Раствор Эмако (MasterEmaco P 5000 AP)

расход 3 кг/м2

кг 77,79

аб8*100*3

61 Приготовление растворов Master Emaco P 5000 AP в построечных 

условиях вручную

1 м3 раствора 0.052

Доп.работы

Сваи, ростверки

Пплиты цокольного перекрытия

Восстановление цокольного пояса

Раздел 2. Восстановление конструкций смесью Эмако в зоне кабельной продукции под напряжением В-Г/1-31, В-Г/ 32-62, вдоль оси 

В



1 2 3 4 5

62 Нанесение  раствора смеси MasterЕmaco S 488 толщиной 20 мм на 

поверхность плит перекрытий

100 м2 

отремонтированной 

поверхности

0,2593

аб8

63 Раствор Эмако (MasterЕmaco S 488)

расход 22 кг/м2 толщиной 10мм

кг 1140,92

аб8*100*22*2

64 Приготовление растворов MasterЕmaco S 488 в построечных условиях 

вручную

1 м3 раствора 0.52

65 Восстановление цокольного пояса 1 м3 0.052

66 Бетон тяжелый, класс В20 (М250) м3 0.053

67 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, 

диаметром 8 мм/ прим. А-II

т 0,10056

100,56*1/1000

68 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток 

пространственных, диаметром 8 мм

т 0,10056

100,56*1/1000

69 Разборка кирпичных стен 1 м3 1,26

1*1,5*0,12*7

70 Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в 

кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3

1 м3 1,26

1*1,5*0,12*7

71 Разработка ям в вечномерзлых грунтах, группа грунтов 3м 100 м3 грунта 0,1813

(4.05+3,6+3,1+4,68+2,7) / 

100

71 Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом 

в грунтах и породах группы 5

1 м скважины 40

5*8

72 Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом 

в грунтах и породах группы 7

1 м скважины 20

5*4

73 Долота трехшарошечные типа Ш151Т-ЦВ шт. 1,22

40/100*1,4+20/100*3,3

74 Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в 

трубах большего диаметра при роторном бурении установками на базе 

автомобилей грузоподъемностью 12,5 т с соединением сварным

10 м закрепленной 

скважины

6

60 / 10

75 Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской 

из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 127 мм, толщина стенки 5 

мм

м 60

76 Установка в скважину арматурного каркаса 1 скважина 5

77 Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской 

из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 

3,5 мм

м 65

(12+1)*5

78 Резка обсадных и температурных труб наружным диаметром 127мм и 

57мм

1 рез 37

65/1,8*0,057/0,168+60/1,8

*0,127/0,168

79 Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи 

(0,0082м3 на 1м.п)

1 м3 конструктивного 

объема пустот

0,49

окр(((0,127-

0,005*2)*(0,127-0,005*2)-

0,057*0,057)*3,14/4*60;2)

80 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 0,49

зр

81 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 100 м2 окрашиваемой 

поверхности

0,3556

(окр(3,14*0,127*60+3,14*

0,057*65;4)) / 100

82 Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком 

БТ-577

100 м2 окрашиваемой 

поверхности

0,3556

б7

83 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 100 м3 грунта 0,1813

б1

84 Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в 

кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3

1 м3 0,6144

(1,62+0,8+2,7)*0,12

85 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых 

материалов насухо

1 м3 изоляции 1,024

5,12*0,2

86 Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 

200мм

м3 1.044

87 Разборка железобетонного лотка 77,2м 1 м3 6.33

88 Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 2 

м с разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов 3м/ под 

лоток

100 м3 грунта 0,452

45,2 / 100

89 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3/ 

перекидка грунта (вытарка)

100 м3 грунта 0,452

45,2 / 100

90 Устройство основания под трубопроводы щебеночного 10 м3 основания 1,67

16,7 / 10

91 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2/ 

перекидка щебня

100 м3 грунта 0,2088

(окр(16,7*1,25;2)) / 100

Восстановление цокольного пояса

Раздел 3. Устройство технологических проемов для доставки материалов- 1,0х1,5 - 7шт

Раздел 4. Бурение скважин с устройством температурных трубок - 5шт. Высота подполья в зоне производства работ до 1,8м

Разработка ям для установки бурового инструмента

Раздел 5. Восстановление целостности кирпичной кладки ниже отметки 0,000

Раздел 6. Засыпка провалов и обеспечение водоотведения с поверхности подполья



1 2 3 4 5

92 Пролив щебеночного основания битумом 100 м2 уплотненной 

площади основания

0,837

83,7 / 100

93 Разогрев битумных материалов 1 т 1,169

16,7*70/1000

94 Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 т 1,169

16,7*70/1000

95 Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 т 0,0334

16,7*2/1000

96 Резка трубы наружным диаметром 1020 мм на 3 сегмента вдоль и на 

участки 

1 рез 78

97 Сварка участков лотка 1 сварка 44

98 Укладка металлического лотка на щебеночное основание 100 м трубопровода 0,772

77,2 / 100

99 Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные 

группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 

1020 мм, толщина стенки 10 мм

м 25,73

окр(77,2/3;2)

100 Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 2 

м с разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов 3м

100 м3 грунта 1,809

180,9 / 100

101 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3/ 

перекидка грунта (вытарка)

100 м3 грунта 1,809

180,9 / 100

102 Устройство подстилающих слоев щебеночных 1 м3 подстилающего 

слоя

82,29

54,86+27,43

103 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 

2/перекидка щебня

100 м3 грунта 1,0369

(окр(82,29*1,26;2)) / 100

104 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров 

однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси 

толщиной 5см

100 м2 покрытия 6,858

685,8 / 100

105 Очистка поверхности щетками 1 м2 очищаемой 

поверхности

164,84

окр(1,02*3.14/3*77,2*2;2)

106 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 100 м2 окрашиваемой 

поверхности

1,6484

(окр(1,02*3.14/3*77,2*2;2)

) / 100

107 Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 

серебристой

100 м2 окрашиваемой 

поверхности

1,6484

(окр(1,02*3.14/3*77,2*2;2)

) / 100

108 Сверление отверстий в стенах электроперфоратором диаметром до 20 

мм

100 отверстий 0,4

(4*10) / 100

109 Установка нивелировочных марок 1 т 0,0079

окр(0,791*10/1000;4)

110 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта 

растительного слоя (земля, перегной)

1 т груза 316.54

111 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора 

строительного с погрузкой вручную

1 т груза 36.661

112 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км

1 т груза 353,201

мг1+мг2

Первый заместитель генерального О.А.Сарычева

директора ООО "Жилкомсервис"

Главный инженер проекта Л.Я.Шпаргала

Сметчик Е.М. Чжан

Раздел 9. Перевозка

Вывоз мусора на расстояние 5км

Погрузка мусора вручную

АКЗ лотка

Раздел 7. Нивелировочные марки - 10шт

Раздел 8. Погрузка



Приложение №1  

   к локальной смете №1 

Транспортная схема на перевозку грузов 
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