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1. О соответствии рабочей документации действующим нормам и правилам. 

Рабочая документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, выдан-
ным техническимусловиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, 
сводов правил, других документов, содержащих установленные требования. 

 

 

Главный инженер проекта                                                                         Л.Я. Шпаргала 
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2. Описание и обоснование принятых архитектурно-планировочных решений 

Принятые архитектурно-планировочные решения фундаментов, элементов технологиче-
ского подполья многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Но-
рильск, район Центральный, ул. Лауреатов, 35 (стр.№804), обусловлены существующей конст-
рукцией, планировкой и действующими нормативными документами.  

2.1. Исходные материалы: 
− задание на проектирование; 
− основные положения по архитектурно-строительным решениям; 
− заключение по результатам обследования технического состояния строительных конст-

рукций нулевогоцикла и элементов подполья; 
− результаты дополнительных обмерных работ.  

2.2. Природно-климатические условия 
Жилое здание ул. Лауреатов, 35, расположенов Центральном районег. Норильска, в микро-

районе №9. Норильский горнопромышленный район отличается суровыми климатическими ус-
ловиями и практически сплошным распространением мерзлоты при весьма изменчивой ее мощ-
ности.Согласно СП 131.13330. 2012 «Строительная климатология», строительная площадка ха-
рактеризуется следующими природно-климатическими условиями, указанными в таблице: 

Среднегодовая температура воздуха -9,8 ºC 

Абсолютная максимальная температура +32 ºC 

Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца +18,4 ºC 

Абсолютная минимальная температура воздуха - 57 ºC 

Температура наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,92 - 50 ºC 

Температура наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98 - 53 ºC 

Температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 - 46ºC 

Температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98 - 47 ºC 

Средняя температура наиболее холодного периода - 19 ºC 

Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0 ºC 247 сут 

Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже +8 ºC 296 сут 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 74 % 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца 70 % 

Количество осадков за ноябрь – март 202 мм 

Количество осадков за апрель – октябрь 304 мм 

Суточный максимум 48 мм 

Преобладающее направление ветров за декабрь – февраль южное 

Преобладающее направление ветров за июнь – август северное 

Природно-климатические характеристики, согласно СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*. 
Актуализированная редакция): 

− I климатический район, подрайон - IБ; 
− ветровой район – VI, с нормативным скоростным напором ветра - 73 кг/м2; 
− снеговой район –IV, с расчетным весом снегового покрова - 280 кг/м2; 
− сейсмический район – VI; 
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− макроклиматический район Норильского региона располагается в 3-й зоне с «наиболее 
суровыми условиями», по показателю влажности - в «нормальной» зоне. 

2.3. Краткая характеристика здания: 
– год ввода в эксплуатацию – 1982; 
– серия – К-69; 
– число этажей – 9; 
– общая площадь здания – 7415,40м2; 
– сваи – железобетонные, марки НСФ-35, сечением 250х110мм, длиной 10-16 метров, 

общим количеством – 346 шт., (63 шт. – установлены в металлические обсадные трубы); 
– ростверк – монолитный железобетонный, сечением 700х500(h)мм, в осях: Д-1а/13, В-

1а/14, Б-1/14, А-1/14, А/Г-11, А/Г-13, А/Д-10, А/Д-5, А/Г-4, А/В-3, А/Г-2, А/Г-1, В/Д-1а; сече-
нием 600х600(h)мм, в осях: Г-1/45, Г-11/12; сечением 550х500(h)мм, в осях: Г-13/14, А/Г-14; 
сечением 500х600(h)мм, в осях: Г/Д-11/12, Г/Д-3/4, Г/Д-2, Г/Д-1; сечением 1400х600(h)мм, в 
осях: А/Д-1011, А/Д-78, А/Д-45; сечением 700х1200(h)мм, в осях: Г-45/1011; 

– горизонтальная обвязка на стыке секций–монолитный железобетонный, сечением 
400(h)х700мм, в осях: А/Д-4/5, А/Д-7/8, В-3/12, А/Д-10/11; сечением 1200(h)х700мм, в осях: 
В/Г-5/6, В/Г-7/8, В/Г-9/10; 

– цокольное перекрытие – монолитное железобетонное; 
– материал наружных стен – кирпич; 
– грунты в основании фундаментов – насыпной грунт, суглинок, супесь с прослойками 

песка; 
– пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается за счет конфигура-

ции здания, совместной работы продольных и поперечных стен, а так же за счет железобетон-
ного перекрытия. В качестве конструктивной схемы жилого дома принята схема с несущими 
наружными и внутренними кирпичными стенами, с шагом 4,0 и 5,6 м; 

– принцип строительства – I, вечномерзлые грунты используются в мерзлом состоянии, 
сохраняемом в процессе строительства и в течение всего периода эксплуатации сооружения 
(СП 25.13330.2012 «Свод правил. Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах». Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.02.04-88); 

– температурные трубки – в осях: В-1/2, глубиной 20м, Г-3/4, глубиной 6м, Б/В-5, глуби-
ной 5м, В/Г-11/12, глубиной 20м – 4шт. По результатам обследования и измерения параметров 
существующих трубок, выявлено их недостаточное количество и глубина. Произвести полно-
ценный анализ состояния температурного режима грунтового основания всех фундаментов, 
невозможно; 

– при осмотре фасада здания, на несущих строительных конструкциях здания установле-
ны 5шт. деформационных (нивелировочных) марок. 

3. Перечень мероприятий по капитальному ремонту конструкций нулевого цикла и 
элементов технического подполья объекта согласно данным заключения: 
3.1.Ремонт современными ремонтными смесями: 

– свай: №2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 36, 40, 41, 42, 43, 68, 70, 71, 73, 74, 
75, 76, 77, 79, 80, 81, 94, 101, 108, 110, 257, 259, 260, 265, 266, 268, 271, 273, 275, 276, 277, 279, 
292, 293, 294, 295, 296 – 51 шт.; 

– наращиваний свай: №15`, 235, 284, 6`, 10`, 45` − 6шт.; 
– ростверка в осях:В/Г-14 м/св.№235-255 (6,3мп); Г-13/14 м/св.№255-256 (2,4мп); Г/Д-2 

м/св.№20-21 (1,6мп); Г/Д-3/4 м/св.№68-74 (1,6мп); Г/Д-5 м/св.№6`-8` (2,4мп); В-12/14 
м/св.№235-239 (5,1мп); Г/Д-10 м/св.№292-293 (1,6мп);Г-11/13 м/св.№268-269 (1,5мп); Г-11/13 
м/св.№264-265 (1,5мп); Г-11/13 м/св.№258-262 (1,3мп); Г-1/4 м/св.№77-78 (1,3мп); Г-1/4 
м/св.№23-42 (1,3мп); Г-1/4 м/св.№10-21 (1,2мп); Б/Г-1 м/св.№9-14 (6,7мп); Г-9/10 м/св.№28`-
293 (9,35мп); Г-10/1011 м/св.№285-294 (1,94мп); Г/Д-11/12 м/св.№266-278 (1,6мп); Г/Д-11/12 
м/св.№261-277 (1,6мп); Г/Д-11 м/св.№274-280 (1,6мп); В/Г-13 м/св.№238-258 (4,3мп), В/Г-10 
м/св.№35`-295 (4,3мп), Б/В-45/5 м/св.№105-127 (5,7мп), В-1а/1 м/св.№4-13 (3,0мп), Б/Г-5 
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м/св.№51-119 (3,4мп); 
– горизонтальных обвязок на стыке секций и кустовых ростверков в осях: В/Д-10 

м/св.№293-294,295-296 (3,9м2); В/Д-11/12 м/св.№269-270,271-272 (14,0м2); В/Д-11/12 
м/св.№265-266,267-268(14,0м2); В/Д-11/12м/св.№261-262,263-264(14,0м2); В/Д-10/11
м/св.№38`-291,282-281, (9,7м2); В-11/12 м/св.№239-245 (9,0мп), В/Г-9/10 м/св.№30`-31` 
(1,6мп); 

– низа цокольного перекрытия в осях: Г/Д-10/1011, м/св.№292-283,285-294 (5,5м2). 
3.2. Для геотехнического мониторинга за состоянием грунтов основания фундаментов, не-

обходимо выполнить бурение 3шт. термометрических скважин, глубиной до 15м. 
3.3. Для геодезических наблюдений за зданием необходимо установить нивелировочные 

марки в количестве 14 шт. 
3.4.Обеспечение водоотведение в каждой из 4-х секций поверхности подполья: 

1) В осях:Б/Д-1а/4/5: 
– разработка деформированного асфальтового покрытия совместно с предыдущей щебе-

ночной подсыпкой –36,7м3; 
– засыпка провала талым недренирующим грунтом, на площади – 215,9м2, объемом -

79,9м3; 
– устройство щебеночной подсыпки под асфальтовое покрытие, на площади –215,9м2, 

высотой – 0,12м, объемом –25,9м3; 
− устройство асфальтового покрытия, на площади –215,9м2 , высотой - 0,05м, объемом -

10,8м3. 
2) В осяхА/В-4/6: 
– разработка наплывов бетона, на площади – 31,9м2, объемом – 19,1м3; 
– засыпка провала талым недренирующим грунтом, на площади – 173,2м2, объемом -

154,1м3. 
3) В осях: В/Д-4/5/7/8: 
– разработка деформированного асфальтового покрытия совместно с предыдущей щебе-

ночной подсыпкой – 16,6м3; 
– засыпка провала талым недренирующим грунтом, в осях В/Д-4/5/6 на площади – 37,2м2, 

объемом – 34,6м3, в осях В/Д-6/7/8на площади – 10,2м2, объемом – 4,7м3, в осях В/Д-5/7 на 
площади – 97,7м2, объемом – 2,9м3; 

– устройство щебеночной подсыпки под асфальтовое покрытие, на площади – 145,1м2, 
высотой – 0,12м, объемом – 17,4м3; 

– устройство асфальтового покрытия, на площади – 145,1м2 , высотой - 0,05м, объемом -
7,3м3. 

4) В осях: В/Д-8/10/11: 
– разработка деформированного асфальтового покрытия совместно с предыдущей щебе-

ночной подсыпкой – 21,6м3; 
– засыпка провала талым недренирующим грунтом, на площади – 118,5м2, объемом – 

7,1м3; 
– устройство щебеночной подсыпки под асфальтовое покрытие, на площади – 127,1м2, 

высотой – 0,12м, объемом – 15,2м3; 
– устройство асфальтового покрытия, на площади – 127,1м2 , высотой - 0,05м, объемом -

6,4м3. 
5) В осях: В/Д-10/11/14: 
– засыпка провала талым недренирующим грунтом, на площади – 14,2м2, объемом – 

4,8м3; 
– устройство щебеночной подсыпки под асфальтовое покрытие, на площади – 14,2м2, вы-

сотой – 0,12м, объемом – 1,7м3; 
– устройство асфальтового покрытия, на площади – 14,2м2 , высотой - 0,05м, объемом -

0,7м3. 
3.5. Восстановить цокольное ограждение в один кирпич на общую площадь – 23,2м2: 
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– в осях Д-9/10 - на площадь ≈ 20,7м2;  
– в осях: Б/В-1а/1 – на площадь ≈ 2,5м2. 
3.6. Выполнить устройство асфальтобетонной отмостки по оси «Д» на общую длину – 

91,25м, на площадь – 73,0м2, высотой 150мм, шириной 800мм, с уклоном не менее 5% от зда-
ния. 

4. Ремонтно-восстановительные работы конструкций нулевого цикла. 

Для приведения конструкций нулевого цикла, имеющих дефекты в работоспособное со-
стояние, принято решение выполнить восстановление разрушенных участков защитного слоя 
бетона, с применением ремонтных смесей линейки MasterEmaco.  

ООО «Норильскстройреконструкция» является специализированной организацией по 
мерзлотно-техническому надзору за состоянием зданий и сооружений в норильском промыш-
ленном районе. Исходя из опыта и наблюдений за поведением отремонтированных ранее кон-
струкций нулевого цикла, конструкции отремонтированные смесями Emaco, зарекомендовали 
себя с функциональными эксплуатационными характеристиками. Разрушений, отслоений ре-
монтного состава от тела строительный конструкций, на протяжении длительного периода экс-
плуатации (5-7 лет), не зафиксировано. 

4.1. Восстановление защитного слоя бетона конструкций.  
Изучив технические характеристики материала MasterEmaco, исходя от глубины разруше-

ния защитного слоя бетона конструкций, принято решение производить ремонтные работы 
смесью MasterEmacoS488. В качестве адгезионного состава для улучшения сцепления данного 
материала с ремонтируемой поверхностью строительных конструкций, использовать смесь 
MasterEmacoР 5000 АР. 

Указания по подготовке ремонтируемой поверхности, приготовлению материала, нанесе-
нию материала, уходом за отремонтированным участком, меры безопасности при работе с ре-
монтными смесями, отражены в приложении №3.Рекомендации по использованию ремонтных 
смесей MasterEmaco можно уточнить на официальном сайте производителя ООО «БАСФ 
Строительные системы»:www.master-builders-solutions.basf.ru. 

4.2. Водоотведение с поверхности подполья: 
Согласно требований, СП 25.133330.2012. «Свод правил. Основания и фундаменты на веч-

номерзлых грунтах Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88», при использовании много-
летнемерзлых грунтов в качестве оснований зданий по принципу I, для сохранения мерзлого 
состояния грунтов основания и обеспечения их расчетного теплового режима, поверхность 
грунта в подполье должна быть спланирована с уклонами в сторону водосборов, обеспечиваю-
щих беспрепятственный отвод воды.Поверхность подполья должна иметь твердое покрытие. 

Существует два принципа водоотведения с поверхности подполья: лотковый и безлотко-

вый. Безлотковый принцип водоотведения предусматривает удаление аварийных и паводковых 
вод на рельеф придомовой территории здания. Отметка поверхности подполья, с водозащитным 
покрытием, должна быть выше отметки поверхности придомовой территории. Проектом преду-
смотрены уклоны покрытия поверхности подполья в сторону наружных осей здания. В зданиях 
старого жилищного фонда г. Норильска, ввиду заглубленности подполья относительно дворо-
вой территории, отвод различных вод с поверхности подполья организован по лотковому вари-

анту - в приямок коммуникационного канала, далее, через дно вводного коллектора в магист-
ральный канал. Уклон водоотводного лотка, по всей протяженности, выполнен к приямку кол-
лекторного ввода. 

Водоотведение с поверхности подполья жилого здания ул. Лауреатов, 35выполняется по 
безлотковому варианту с отводом вод на придомовую территорию отдельно по каждой из 4-
хсекций. 

По результатам обследования отмечено, что поверхность подпольяранее была спланирова-
на, в качестве гидроизоляционного покрытия был применен асфальтобетон.  

За длительный период эксплуатации, покрытие утратило водозащитные функции: наблю-
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даются локальные провалы подстилающих слоев, деформации асфальтового покрытия в осях:
В/Д-4/5/6, В/Д-6/7/8, Г/Д-10/11/11, В/Г-10/11/11. 
Работы по планировке поверхности подполья выполнять в благоприятный период года руч-

ным способом с применением средств малой механизации. В первую очередь выполнить срезку 
существующего асфальтового покрытия со старой деформированной щебеночной подсыпкой, 
толщиной 170мм. 

После выполнения засыпки провалов талым недренирующим грунтом, выполнить подсыпку 
щебня послойно с уплотнением ручным катком или электрическимивиброплитами. В качестве 
гидроизоляционного покрытия применять мелкозернистую, горячую, плотную, типа Б, марки 
11, асфальтобетонную смесь (ГОСТ 9128-2013). Асфальтобетон укладывать по уплотненной 
щебеночной подсыпке ручным способом с применением ручного катка. 

Устройство покрытия поверхности подполья, в районе провалов,выполнять следующим со-
ставом: 

−−−− основание под водонепроницаемое покрытие выполнять общей толщиной – 120мм, ис-
пользуя щебеночную подсыпку, следующих марок (ГОСТ8267-93): 

−−−− марка 800, фракция 20-40мм, морозостойкость- 100; 
−−−− марка 800, фракция 5-10мм, морозостойкость - 100; 
−−−− асфальтобетон – 50мм. 
Щебень мелкой фракции заполняет пустоты между крупно фракционным щебнем, что 

обеспечивает необходимое уплотнение. От уплотнения щебня зависит качество покрытия и его 
долговечность. 

При выполнении работ обеспечить уклон планировки в сторону наружных осей здания. 
Отметка поверхности подполья, с водозащитным покрытием, должна быть выше отметки по-
верхности придомовой территории. 

4.3. Бурение температурных скважин с устройством в них температурных трубок. 
МКД ул. Лауреатов, 35, построен и эксплуатируется по I принципу, с сохранением грунто-

вого основания фундаментов в мерзлом состоянии. Согласно СП 25.13330.2012 «Основания и 
фундаменты на вечномерзлых грунтах». Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88, для 
зданий, возводимых на вечномерзлых грунтах, должно быть предусмотрено проведение систе-
матических натурных наблюдений за состоянием грунтов оснований и фундаментов, в том 
числе наблюдений за температурой грунтов, как в процессе строительства, так и в период экс-
плуатации сооружения.  

Измерение температуры грунтов выполняется в заранее подготовленных и выстоянных 
температурных трубках буровых скважин переносными или стационарными термоизмеритель-
ными комплексами, представляющими собой гирлянды электрических датчиков температуры с 
соответствующей измерительной аппаратурой или гирляндами «заленивленных» ртутных тер-
мометров. 

Используемая буровая скважина под устройство температурной трубки для геотермиче-
ских измерений, это горная выработка круглого сечения глубиной не менее 10м (глубина гра-
ницы зоны годовых нулевых амплитуд − 10 метров по СП 25.13330.2012 «Основания и фунда-
менты на вечномерзлых грунтах».Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88) и диаметром 
обычно от 50 мм до 300 мм, проходимая с помощью буровой установки. Скважину проходят с 
поверхности земли или из подземельных горных выработок вниз под углом около 90° к гори-
зонту. Различают начало скважины (устье), дно (забой) и ствол. 

При дополнительном обследовании обнаружены - 4шт. температурных трубок в рабочем 
состоянии:В-1/2 – глубина 20м, Г-3/4 – 6м, Б/В-5 – 5м, В/Г-11/12 – 20м. Количества трубок, а 
также их расположение, недостаточно для анализа состояния грунтового основания всего свай-
ного поля здания.Для более детального наблюдения за состоянием грунтов основания фунда-
ментов необходимо выполнить бурение дополнительных термометрических скважин.Бурение 
скважин выполнить глубиной по 15м в осях: В/Г-3/4, В/Г-5/6, В/Г-9/10,в количестве – 3шт. 

В связи со стесненными условиями производства работ в технологическом подполье, бу-
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рение скважин возможно осуществлять при помощи малогабаритной буровой установки типа 
ББУ-000 «ОПЁНОК» в ручную. 

Бурение скважин следует произвести в зимний период времени, с января 2019г. по май 
2019г. и октября 2019г. по ноябрь 2019г. 

Группу (категорийность) пластов грунтового основания принять согласно литологической 
колонке составленной по фондовым материалам. 

Литологическая колонка 
(по фондовым материалам) 

Жилой дом №35 ул. Лауреатов (стр.№804) 
 

№ 

ИГЭ 

Подошва слоя, м 

Литологический состав и 

состояние грунта 
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Абс. от-

метка 
Глубина, м 

Абс.отметка   

дата замера 

    с 0 м до 3,0м 
Насыпной щебенистый 

грунт (7 группа) 

    

м
ер

зл
ы

й
 г

р
ун

т
 

  
 

с 3,0 м до 10,0м 
Суглинки с прослойками   

супесей (5 группа) 

    
с 10,0м до 

15,0м 

Супесь с прослойками пес-

ка(5 группа) 

 
Итого бурение по всем 3-м точкам составит: 
−−−− VII категории грунта – 9,0м; 
−−−− V категории – 36,0 м. 
Бурение скважин по всей глубине выполнять коронками СМ-5 диаметром 132мм. Для об-

садки стенок скважины в процессе бурения, применяют прокатные бесшовные стальные трубы 
диаметром 127мм, толщина стенок 5мм (ГОСТ 8732-78). Для изготовления температурной 
трубки из стали применить прокатные трубы бесшовные (ГОСТ 8732-78) диаметром 57мм, 
толщиной стенок 3,5мм. Обнажение трубки над поверхностью подполья принять – 1000мм. 
Трубы Ø 57, 127 перед опусканием в скважину разрезать на участки по 1,80м. Для заполнения-
пазух между температурной трубкой и обсадной трубой применять цементно-песчаный рас-
твор М 100, расход раствора на 1м.п., составляет – 0,0082м3. 

Расход стальных труб составит: 
−−−− Ø 127 – 45,0м.п. 
−−−− Ø 57– 48,0м.п. 
Согласно технической характеристики габаритные параметры буровой установки ББУ-000 

«ОПЁНОК» следующие:  
−−−− высота – 2000мм; 
−−−− ширина – 900мм; 
−−−− длина – 2000мм. 

Для установки и обслуживания бурового станка высота подполья должна быть не менее – 
2300мм.  

Организация и технология производства работ по бурению скважин под устройство в них 
температурных трубок. 

Производство работ по бурению скважин под устройство температурных трубок для гео-
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термических измерений состоит из подготовительного, основного и заключительного этапов: 
1. В подготовительном этапе- предусматривается следующее: 
−−−− рекогносцировка территории, площадки и объекта на предмет определения оптималь-

ных условий для выполнения работ; 
−−−− геодезическая разбивка точек бурения скважин; 
−−−− уточнение, при необходимости с соответствующим согласованием, мест бурения сква-

жин, в зависимости от расположения существующих надземных и подземных инженерных 
коммуникаций; 

−−−− устройство освещения производственной площадки; 
−−−− устройство подземных путей, организация подходов к производственной площадке; 
−−−− устройство ограждения площадки с сигнальными знаками, лентами; 
−−−− завоз на строительную площадку оборудования, инструмента, материалов и ГСМ для 

производства работ производится автотранспортом; 
−−−− погрузо-разгрузочные работы выполняются ручным способом; 

−−−− тщательная установка, подключение к энергоресурсам буровой установки и вспомога-
тельного технологического оборудования, механизмов и приспособлений (установка выпол-
няется обслуживающим персоналом −бурильщиком и помощником бурильщика в ручную); 
−−−− для обеспечения бесперебойной работы буровой машины или установки в течение рабо-

чей смены необходимо, чтобы на рабочей площадке имелся необходимый запас бурового ин-
струмента, вспомогательных механизмов, приспособлений и ГСМ; 
−−−− обеспечить безопасность условий производства буровых работ на объекте. 
2. Основной этап-включает в себя непосредственно бурение скважин с заданными пара-

метрами и установку температурной трубки: 
−−−− буровая скважина создается последовательным разрушением горных пород, изымание 

мили удалением выбуренной породы и закреплением стенок скважины от обрушения; 
−−−− на данном объекте в скважинах необходимо применять металлические обсадные трубы 

на всю глубину, для исключения негативных факторов при неустойчивых породах, а также 
ввиду зоны интенсивного притока грунтовых вод; 

−−−− изымание выбуренной породы, при необходимости сохранения керна, осуществляется 
«колонком»- буровым инструментом при изысканиях; 

−−−− удаление выбуренной породы производится воздухом под давлением и механическими 
устройствами, то есть «всухую»; 

−−−− промывка жидкостями буровой скважины под устройство температурной трубки не до-
пустима; 

−−−− обсадные трубы перед установкой покрывают антикоррозийным покрытием - БТ-577, 
БТ-577,затем свариваются электросваркой; 

−−−− в пробуренную скважину устанавливается стальная температурная трубка; 
−−−− трубка должна быть с нижнего торца и на стыках между её составными частями герме-

тично заварена электросваркой; 
−−−− стальная температурная трубка перед погружением в буровую скважину должна быть 

покрыта антикоррозийным составом - БТ-577, БТ-577; 
−−−− отметку верха трубки от устья скважины (обнажение над уровнем поверхности подпо-

лья), для удобства использования, рекомендуется определить в пределах 1,0 м; 
−−−− после установки температурной трубки, для улучшения контакта с окружающим грун-

том, пазухи между температурной трубкой и трубкой крепления ствола скважины (обсадки), 
заделывают цементно-песчаным раствором. 

3. Заключительный этап определяет завершающие мероприятия перед сдачей буровой 
скважины оборудованной температурной трубкой в эксплуатацию: 

−−−− производится демонтаж буровой установки (демонтаж выполняется обслуживающим 
персоналом в ручную), оборудования, вспомогательных материалов и приспособлений с по-
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следующей транспортировкой с места выполнения работ; 
−−−− температурную трубку буровой скважины привязывают к существующей планово-

высотной системе, присваивают литеру, шифр и маркировку. 
−−−− температурная трубка оборудуется защитным колпачком, имеющим фиксирующее

   приспособление (резьбовое соединение или болтовой распор); 
−−−− все металлические части труб для защиты от коррозии, огрунтовываютсяБТ-577 и окра-

шиваются БТ-577серебристая; 
−−−− заполнитель в устье скважины уплотняется и при необходимости дополняется материа-

лом заделки пазух до образования отмостки на уровне планировки вокруг трубки, предваряя 
процесс усадки; 

−−−− прилегающая к буровой скважине площадка защищает от бурового шлама, строительно-
го мусора с восстановлением отметок первоначальной планировки грунта, рельефа. 

4.4. Установка деформационных(нивелировочных) марок: 
Инструментальные наблюдения за деформациями оснований и фундаментов проводятся в 

соответствии с требованиями СП 25.133330.2012. «Свод правил. Основания и фундаменты на 
вечномерзлых грунтах Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88».Измерения необходимы 
для определения возможных вертикальных перемещений (осадок) фундаментов. 

Согласно «Руководства по наблюдениям за деформациями оснований и фундаментов зда-
ний и сооружений», разработанного научно-исследовательским институтом оснований и под-
земных сооружений им. Н.М. Герсеванова, приемлемым способом по наблюдениям за деформа-
циями оснований и фундаментов на вечномерзлых грунтах, является метод геометрического ни-
велирования. Метод данного нивелирования заключается в определении превышения одной 
точки над другой при помощи горизонтального луча визирования и отвесно установленных в 
этих точках реек.  

Точками для установки реек служат марки нивелирования. Марка – знак, жестко укреплен-
ный на конструкции здания (на фундаменте, колонне, стене), меняющий свое положение вслед-
ствие осадки, подъема, крена или сдвига фундамента. 

Места и количество марок определено по результатам обследования. Необходимо устано-
вить 14 шт. марок. 

Марки изготовить из металлической пластины, толщиной не менее 5мм, размером 
120х120мм. К пластине приварить уголок размером 50х50мм. Изготовленную марку закрепить к 
наружной стене с помощью  4-х дюбелей. Вес одной марки составляет 0,791 кг. 

 

5. Факторы, влияющие на условия проведения работ  

Ремонтно-восстановительные работы осуществляются в замкнутом пространстве техниче-
ского подполья эксплуатируемого МКД ул. Лауреатов, 35, расположенного в Центральном рай-
оне г. Норильск, в микрорайоне №9. По дворовому проезду, наблюдается интенсивное движе-
ние городского транспорта и пешеходов.В осях А-1а/14 автомобильная дорога расположена на 
расстоянии менее 8 метров от здания 

Высота пространства подполья составляет от 1,68 до 4,11 м.Наиболее высокая часть подпо-
лья от 2,94 до 4,11м, расположена в осяхВ/Д-1а/14.В подполье расположены конструкции нуле-
вого цикла, инженерные коммуникации. Расстояние между сваями от 1,4 до 6,4м. Подполье по 
периметру ограждено кирпичной цокольной забиркой с вставками из металлических профили-
рованных листов.В осях А/Б-1/3, А/В-3/4, А/В-6/14 техподполье отсутствует (предусмотрено 
проектом). Для транспортировки материалов в подполье, необходимо выполнить демонтаж цо-
кольной забирки для устройства технологических проемов по периметру здания. 

Пространство подполья насыщено инженерными коммуникациями, которые уложены на 
монтажных полках и подвешены к специальным подвескам. Трубопроводы тепловодоснабже-
ния и канализации, проходят в осяхВ/Г-1а/13, вдоль оси «В». В поперечном направлении под-
полье разделено на отсеки канализационными гребенками (канализационные выпуски), идущи-
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ми от трубопровода центральной канализации к осям «Б» и «Г», к каждой квартире. Электрока-
бельная продукция под напряжением проходит в центральной части подполья в осях: В/Г-1а/12, 
В/Д-12/14вдоль оси «В».Кабельные линии не будут обесточены во время производства ремонт-
ных работ, что приведет к ограничению действий рабочих, выполнению дополнительных меро-
приятий по технике безопасности. 

При составлении сметной документации, согласно Методическим рекомендациям по при-
менению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные,
ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утвержденных при-
казом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Российской Федера-
ции от 09 февраля 2017 года №81/пр., необходимо учесть вышеперечисленные факторы, 
влияющие на условия производства ремонтно-восстановительных работ. 

6. Общие указания для организации проведения работ 

Перед началом ремонтно-восстановительных работ по конструкциям нулевого цикла и эле-
ментам технического подполья многоквартирного дома ул. Лауреатов, 35, комиссия в составе 
представителей: эксплуатирующей управляющей компании ООО «Жилкомсервис», специали-
зированной организации по мерзлотно-техническому надзору за состоянием жилого дома, а 
также представителей подрядной организации выполняющих РВР, согласно данному проекту, 
оформляет и подписывает «Акт приемки-сдачи объекта для производства работ». В акте отра-
жается фактическое состояние элементов технического подполья, инженерных коммуникаций. 

6.1. Подрядная организация обязана: 
1) Согласно данной рабочей документации разработать, согласовывать и утвердить про-

ект производства работ (ППР) капитального ремонта конструкций нулевого цикла и элементов 
технического подполья здания. 

2) До начала ремонтно-восстановительных работ, выполнить подготовительные меро-
приятия, а также обеспечить условия для безопасного производства работ. 

3) Оградить зону производства работ на захватке сигнальными ограждениями по ГОСТ 
23407-78. 

4) Выполнить электроснабжение строительной площадки на период производства работ. 
5) Согласовать с Заказчиком точку для подключения водоснабжения. 
6) Установить бытовой балок для рабочих, оборудованный следующим образом: 
‒ средствами для оказания первой медицинской помощи (аптечка); 
‒ огнетушитель; 
‒ бочкой с питьевой водой.  
7) В соответствии со спецификой выполняемых работ, обеспечить рабочих средствами 

индивидуальной защиты. 
8) Обеспечить наличие противопожарных средствв зоне производства работ. 
9) Для доставки материалов и оборудования в подполье, выполнить устройство технологи-

ческих отверстий с предварительным демонтажом кирпичной цокольной забирки, в осях Д-
9/10, размерами 1,5х1,5м, в количестве 1 шт., с демонтажом металлических профилированных 
листов в осях Б/В-1а, Д-1/2, Д-5/6, размерами 1,5х1,5м, в количестве 3 шт., а также использо-
вать вход в технологическое подполье, расположенный в осях Г/Д-13/14, см. план-схему орга-
низации ремонтных работ. 

10) Установить сигнальное ограждение вокруг техотверстий. 
11) Необходимые строительные материалы, оборудования и механизмы, к месту производ-

ства работ привозить по мере необходимости. 
12) Обеспечить освещение технического подполья. 
13) Ознакомить допускающий персонал и всех членов ремонтного участка с ППР и рабо-

чей документацией, под роспись.  
14) Ответственное лицо, допускающее к работе, обязано проинструктировать всех членов 

участка об особенностях работ на данной территории, проверить наличие и соответствие усло-
виям производственной среды, средств индивидуальной защиты. 
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15) Получить письменное разрешение и оформить совместно с эксплуатирующей управ-
ляющей компании ООО «Жилкомсервис» наряды - допуски на производство работ в охранных 
зонах действующих инженерных коммуникаций в техподполье. 

16) Получить наряд-допуск на производство огневых работ в курирующей пожарной части. 
17) Ответственный руководитель работ обязан проинструктировать производителя работ и 

членов бригады (бригад) о мерах безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, а также 
осуществлять личный контроль над  работой бригады (бригад). 

18) При производстве земляных работ в случае обнаружения подземных коммуникаций, 
земляные работы прекратить до получения разрешения организаций, эксплуатирующих обна-
руженные коммуникации. 

6.2. Мероприятия по безопасному производству работ и охране труда 
Рабочие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты: 

1) Костюмы для защиты рабочих от нетоксичных веществ, минеральной пыли, цемента, 
нерудных материалов, асбеста, сажи и т.п. по ГОСТ 12.4086-80. 

2) Рукавицы специальные для защиты рабочих от опасных и вредных производственных 
факторов по ГОСТ 12.4.010-75. 

3) Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения и механических воздействий 
для рабочих занятых на строительно-монтажных работах по ГОСТ 12.4.060-78*. 

4) Щитки защитные лицевые для защиты рабочего от воздействия твердых частиц, брызг 
жидкостей и расплавленного металла, искр, слепящей яркости света по ГОСТ 12.4.023-84. 

5) Респираторы ШБ-1 «Лепесток» для защиты органов дыхания от вредных аэрозолей по 
ГОСТ 12.4.028-76. 

6) Средства защиты органов слуха по ГОСТ 12.4.051-87. 
7) Строительная каска по ГОСТ 12.4.087-84. 

Все работники, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски. 
Работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к вы-
полнению работ не допускаются.  

6.3. При работе с горячим битумом: 
1) К работе с горячим битумом допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие соответ-

ствующее обучение, медицинское освидетельствование и признанные годными к работе. 
2) Битумную мастику доставляют к рабочим местам, вручную применяют металлические 

бочки, имеющие форму усеченного конуса, обращенного широкой частью вниз, с плотно за-
крывающимися крышками и запорными устройствами. 

3) Бочки следует наполнять битумом на ¾ объема. 
4) Котлы для варки и разогрева битумных мастик должны быть оборудованы приборами 

для замера температуры мастики и плотно закрывающимися крышками. 
5) Загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим. Недопустимо попадание в котел 

льда и снега. Возле котла должны быть средства пожаротушения: огнетушители, лопаты, сухой 
песок. Запас сырья должен располагаться не ближе 5,0м от котла. 

6) При устройстве битумного котла на открытом воздухе над ними должен быть установ-
лен несгораемый навес. 

7) Место установки битумного котла обнести земляным валом высотой не менее 0,3м. 
8) При разогреве битума должен постоянно дежурить электрик. 
9) Источник питания не должен находиться далее 20,0м от битумоварки. Проводка вре-

менного электроснабжения битумоварки должна располагаться на опорах на высоте не менее 
3,5м от уровня земли. 

10) До подключения к электросети битумоварка должна быть заземлена согласно требо-
ваниям ПУЭ. 

11) При приготовлении грунтовки, состоящей из битума и растворителя, следует расплав-
ленный битум вливать в растворитель. Не допускается вливать растворитель в расплавленный 
битум. 

12) При устройстве покрытия из асфальтобетона запрещается стоять на горячей смеси. 
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13) В момент разгрузки автомашины запрещается стоять у бункера-укладчика. Очистку 
кузова выполнять совковой лопатой с длинной рукоятью, находясь на земле. 

14) При возникновении пожара пламя тушить огнетушителями и песком. Запрещается 
тушить пламя водой. 

15) При работе с огнеопасными материалами запрещается курить и производить огневые 
работы в радиусе 25,0м. 

16) Должны быть оборудованы специальные места для курения. 
6.4. При работе с пневмоинструментом: 

1) Пневмоинструмент должен соответствовать ГОСТ 12.2.010-75 ССБТ «Машины ручные 
пневматические. Общие требования безопасности». 

2) К работе с пневмоинструментами допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие ин-
структаж. 

3) Запрещается использовать шланги, имеющие повреждения. Присоединять шланги к 
пневмоинструменту и соединять их между собой необходимо с помощью ниппелей или штуце-
ров и стяжных хомутов. Крепить шланги проволокой запрещается. 

4) На воздухоподводящем трубопроводе должна быть запорная арматура. Подсоединение 
шланга к магистрали и инструменту, а также их отсоединение должно производиться при за-
крытой запорной арматуре. Подавать воздух к пневмоинструменту следует только после уста-
новки его в рабочем положении. 

5) Запрещается натягивать и перегибать шланги пневмоинструмента во время работы. 
6) Не допускается пересечение их шлангами (рукавами) газосварки, тросами, кабелями. 
7) Работать с пневмоинструментом с приставных лестниц запрещается. 
8) Исправлять, регулировать, менять рабочую часть пневмоинструмента во время работы 

при наличии в шланге сжатого воздуха запрещается. 
9) При перерывах в работе, обрыве шлангов и всякого рода неисправностях следует не-

медленно прекратить доступ воздуха к пневмоинструменту (закрыть запорную арматуру); 
запорные вентили должны находиться на расстоянии 3.0м от рабочего места. 
6.5. Электросварочные работы: 

1) К проведению сварочных и других огневых работ допускаются лица, прошедшие в ус-
тановленном порядке проверочные испытания в знании требований пожарной безопасности с 
выдачей специального талона по форме к квалификационному удостоверению. 

2) К обслуживанию электроустановок допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 
предварительный и периодический медицинские осмотры, имеющие соответствующую квали-
фикацию согласно тарифно-квалификационному справочнику работ и ознакомленные с данным 
ППР под роспись. 

3) Лица, допускаемые к управлению ручными электрическими машинами, должны иметь 
1 квалификационную группу по электробезопасности. 

4) Электросварочные работы должны производится в соответствии с требованиями: 
‒ ГОСТ 12.3.003-86 «Работы электросварочные» 
‒ ГОСТ 12.3.036-84 
‒ СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве (Часть 1, п.6.4.) 
‒ ППБ-01-93 « Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» 
‒ Приказ №333 от 10.12.2011г. «Инструкция по безопасному ведению огневых работ на 

объектах ОАО «ГМК»; ПОТ РМ-020-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при элек-
тро- и газосварочных работах»; «Инструкцией по охране труда при транспортировке, складиро-
вании, хранении и переработке баллонов со сжатыми и сжиженными газами» ОТ 25-9-
95;«Инструкцией по потреблению, хранению, транспортировке газообразного и жидкого кисло-
рода, сжатых и сжиженных газов в подразделениях АО «НГК» № И 44577806.14.116-64-2000. 

5) Рабочие должны быть обеспечены дополнительными средствами индивидуальной за-
щиты. 

6) Щитки защитные для защиты лица электросварщика от прямых излучений сварочной 
дуги, брызг расплавленного металла и искр по ГОСТ 12.4.035-78. 



 

 

      

74/18-ПЗ-05 
Лист 

      

15 
Изм. Кол.уч Лист № 

док. 
Под-
пись 

Дата 

 
7) Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и мате-

риалов в радиусе, указанных в таблице: 

Высота точки сварки над 
уровнем пола или приле-

гающей территории, м 
0 2 3 4 6 8 10 Свыше 

Минимальный радиус зо-
ны очистки, м 

5 8 9 10 11 12 13 14 

 
8) На проведение всех видов огневых работ на временных местах руководитель объекта 

обязан получить письменное разрешение на выполнение огневых работ от Заказчика. 
9) Электросварочная установка на все время работы должна быть заземлена. 
10) Провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и друго-

му оборудованию, а также к местам сварочных работ, должны быть надежно изолированы, в не-
обходимых местах защищены от воздействия высоких температур, механических повреждений 
или химических воздействий. 

11) Кабели (электропроводка) электросварочных машин должны располагаться от трубо-
проводов кислорода на расстоянии не менее 0.5м от трубопровода ацетилена и других горючих 
газов не менее 1.0м. 

12) Производство электросварочных работ во время дождя или снегопада при отсутствии 
навесов над электросварочным оборудованием и рабочим местом электросварщика не допуска-
ется.  

13) Рабочие места сварщиков в помещении при сварке открытой дугой должны быть от-
делены от смежных рабочих мест и проходов несгораемыми экранами (ширмами, щитами) вы-
сотой не менее 1,8м. 

14) Хранение, перемещение и эксплуатацию кислородных баллонов выполнять согласно 
инструкции «Потребление, хранение, транспортировка газообразного и жидкого кислорода, 
сжатых и сжиженных газов в подразделениях ОАО «НГК» - И 44577806.116-64-2000. 

15) Должны быть обеспечены меры против соприкосновения баллонов и рукавов со сма-
зочными материалами, а также одеждой и обтирочными материалами, имеющими следы масел. 

16) Перемещение газовых баллонов необходимо осуществлять на специально предназна-
ченных для этого тележках, в контейнерах и других устройствах, обеспечивающих устойчивое 
положение баллонов.  

17) Лицо, ответственное за подготовку рабочего места к огневым работам обязано:  
‒ обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения 

(огнетушитель, ящик с песком, лопата, ведро с водой), а исполнителей, средствами индивиду-
альной защиты; 

‒ находиться на месте огневых работ, контролировать работу исполнителей; 
‒ после окончания огневых работ проверить рабочее место на отсутствие возможных ис-

точников возникновения огня.    
18) Пожарная безопасность на строительной площадке должна соответствовать требова-

ниям ГОСТ 12.004-76.  
19) Электросварочные установки должны иметь техническую документацию, поясняю-

щую назначение агрегатов, аппаратуры, приборов и электрические схемы. 
20) Сварочные и другие огневые работы, связанные с применением открытого огня на 

объекте, производятся только при наличии письменного разрешения ответственного за пожар-
ную безопасность на объекте. 

6.6. Разработка грунта вручную: 
1) Котлован оградить по ГОСТ 23407-78. На ограждении необходимо установить преду-

предительные надписи и знаки. 
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2) Для спуска рабочих в котлован установить деревянную лестницу с упорами и перилами 
по ГОСТ 12.2.012-76 «Приспособления по обеспечению безопасного производства работ». 

3) Выемочный грунт размещать на расстоянии не менее 0,5 м от бровки котлована. 
4) Запрещается разрабатывать грунт методом «подкоп». 
5) Ежесменно и в течение смены следить за состоянием откосов. В случае обнаружения 

сколов, оползня прекратить работу и принять необходимые меры по укреплению откоса. 
6) Погрузку грунта выполнять со стороны заднего или бокового борта автосамосвала. На-

хождение водителя в кабине во время погрузки запрещается. 
7) Запрещается движение и установка строительных машин и автотранспорта в пределах 

призмы обрушения грунта.  
8) Запрещается находиться людям между транспортными средствами во время погрузки 

грунта в автотранспорт. 
9) Подача автомобиля задним ходом в зоне, где выполняются какие-либо работы, должна 

производиться водителем только по команде лиц, участвующих в этих работах. 
6.7. Работа с электрифицированными инструментами: 

Электрифицированный инструмент (далее электроинструмент) выпускается следующих 
классов: 

1) Электроинструмент, у которого все детали, находящиеся под напряжением, имеют изо-
ляцию и штепсельная вилка имеет заземляющий контакт. 

2) У электроинструмента класса I все находящиеся под напряжением деталимогут быть с 
основной, а отдельные детали - с дополнительной или усиленной изоляцией; у электроинстру-
мента II класса, у которого все детали, находящиеся под напряжением, имеют двойную или 
усиленную изоляцию. Этот электроинструмент не имеет устройств для заземления. 

3) Номинальное напряжение электроинструмента классов I и II должно быть не более: 
‒ 220 В - для электроинструмента постоянного тока; 
‒ 380 В - для электроинструмента переменного тока. 

4) III класс - электроинструмент на номинальное напряжение не выше 42 В, у которого ни 
внутренние, ни внешние цепи не находятся под другим напряжением. Электроинструмент клас-
са III предназначен для питания от автономного источника тока или от общей сети через изоли-
рующий трансформатор (либо преобразователь). 

5) Электроинструмент, питающийся от сети, должен быть снабжен несъемным гибким ка-
белем (шнуром) со штепсельной вилкой.Несъемный гибкий кабель электроинструмента класса I 
должен иметь жилу, соединяющую заземляющий зажим электроинструмента с заземляющим 
контактом штепсельной вилки. 

6) Кабель в месте ввода в электроинструмент должен быть защищен от истираний и пере-
гибов эластичной трубкой из изоляционного материала. 

7) Трубка должна быть закреплена в корпусных деталях электроинструмента и выступать 
из них на длину не менее пяти диаметров кабеля. Закрепление трубки на кабеле вне инструмен-
та запрещается. 

8) Для присоединения однофазного электроинструмента шланговый кабель должен иметь 
три жилы: 

‒ две – для питания, 
‒ одну – для заземления. 

9) Для присоединения трехфазного инструмента применяется четырехжильный кабель, 
одна жила которого служит для заземления. Эти требования относятся только к электроинстру-
менту с заземляемым корпусом. 

10) Доступные для прикосновения металлические детали электроинструмента класса 1, 
которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции, должны быть со-
единены с заземляющим зажимом. 

11) Электроинструмент классов II и III не заземляется. 
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12) Штепсельная вилка должна иметь соответствующее число рабочих и один заземляю-
щий контакт. Конструкция вилки должна обеспечивать опережающее замыкание заземляющего
контакта при включении и более позднее размыкание его при отключении. 

13) Конструкция штепсельных вилок электроинструмента класса III должна исключать 
сочленение их с розетками на напряжение свыше 42 В. 

14)  Переносные понижающие трансформаторы должны иметь на стороне высшего на-
пряжения кабель (шнур) со штепсельной вилкой для присоединения к электросети. Длина кабе-
ля должна быть не более 2м. 

15) Корпуса преобразователей, разделительных и понижающих трансформаторов должны 
быть заземлены присоединением заземляющего зажима на корпусе к заземляющему зажиму 
штепсельной вилки, через которую подается питание к данному трансформатору или преобра-
зователю, или с помощью винтового зажима к заземлению. 

16) При каждой выдаче электроинструмента должны быть проверены: 
‒ комплектность и надежность крепления деталей; 
‒ исправность кабеля и штепсельной вилки, целостность изоляционных деталей корпуса, 

рукоятки и крышек щеткодержателей, наличие защитных кожухов и их исправность (внешним 
осмотром); 

‒ четкость работы выключателя; 
‒ работа на холостом ходу. 
17) У электроинструмента класса I, кроме того, должна быть проверена исправность 

цепи заземления между его корпусом и заземляющим контактом штепсельной вилки. 
18) Электроинструмент, не соответствующий хотя бы одному из перечисленных требо-

ваний или с просроченной датой периодической проверки, выдавать для работы запрещается. 
19) При работе электроинструментом класса I применение средств индивидуальной 

защиты (диэлектрических перчаток, галош, ковриков и т.п.) обязательно. 
20) Электроинструментом классов II и III разрешается работать без применения инди-

видуальных средств защиты. 
21) Подключать электроинструмент напряжением до 42 В к электрической сети общего 

пользования через автотрансформатор, резистор или потенциометр запрещается. 
22) Вносить внутрь топок и барабанов котлов, конденсаторов турбин, баков трансфор-

маторов и других емкостей трансформатор или преобразователь частоты, к которому присоеди-
нен электроинструмент, запрещается.При работах в подземных сооружениях (колодцах, каме-
рах и т.п.), а также при земляных работах трансформатор должен находиться вне этих сооруже-
ний. 

23) Подключение (отсоединение) вспомогательного оборудования (трансформаторов, 
преобразователей частоты, защитно-отключающих устройств и т.п.) к сети, его проверку, а так-
же устранение неисправностей должен производить специально подготовленный персонал 
(электрик), имеющий группу по электробезопасности не ниже III (третьей). 

24) Кабель электроинструмента должен быть защищен от случайного повреждения и со-
прикосновения его с горячими, сырыми и масляными поверхностями. Натягивать, перекручи-
вать и перегибать кабель, ставить на него груз, а также допускать пересечение его с тросами, 
кабелями и рукавами газосварки запрещается. 

25) Устанавливать рабочую часть электроинструмента в патрон и изымать ее из патрона, а 
также регулировать инструмент следует после отключения его от сети штепсельной вилкой и 
полной остановки. 

26) Лицам, работающим с электроинструментом, разбирать и ремонтировать самим инст-
румент, кабель, штепсельные соединения и другие части запрещается. 

27) Удалять стружку или опилки руками во время работы инструмента запрещается. 
Стружку следует удалять после полной остановки электроинструмента специальными крючка-
ми или щетками. 
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28) При работе электродрелью предметы, подлежащие сверлению, необходимо надежно 
закреплять. Касаться руками вращающегося режущего инструмента запрещается. 

29) Обрабатывать электроинструментом обледеневшие и мокрые детали запрещается. 
30) Работать электроинструментом в условиях воздействия капель и брызг, а также на от

крытых площадках во время дождя или снегопада запрещается. 
31) Оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к сети, а также передавать 

его лицам, не имеющим права с ним работать, запрещается. 
32) При внезапной остановке электроинструмента (исчезновении напряжения в сети, за-

клинивании движущихся частей и т.п.) он должен быть отключен выключателем. При переносе 
электроинструмента с одного рабочего места на другое, а также при перерыве в работе и ее 
окончании электроинструмент должен быть отсоединен от сети штепсельной вилкой. 

33) Если во время работы обнаружится неисправность электроинструмента или рабо-
тающий с ним почувствует хотя бы слабое действие тока, работа должна бать немедленно пре-
кращена и неисправный инструмент сдан для проверки и ремонта. 

34) Запрещается работать электроинструментом при возникновении хотя бы одной из сле-
дующих неисправностей: 

‒ повреждение штепсельного соединения, кабеля или его защитной трубки; 
‒ повреждение крышки щеткодержателя; 
‒ нечеткая работа выключателя; 
‒ искрение щеток на коллекторе, сопровождающееся появлением кругового огня на его 

поверхности; 
‒ вытекание смазки из редуктора или вентиляционных каналов; 
‒ появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции; 
‒ появление повышенного шума, стука, вибрации; 
‒ поломка или появление трещин в корпусной детали, рукоятке, защитном ограждении; 
‒ повреждение рабочей части инструмента. 
35) Электроинструмент и вспомогательное оборудование к нему (трансформаторы, 

преобразователи частоты, защитно-отключающие устройства, кабели удлинители) должны под-
вергаться периодической проверке не реже 1 раза в 6 месяцев. 

6.8. Организация погрузо-разгрузочных работ, складирование: 
1) Погрузо-разгрузочные работы и складирование, выполнять согласно требований «Меж-

отраслевые правила по охране труда при погрузо-разгрузочных работах и размещение грузов» 
ПОТ РМ-007-98, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». 

2) Погрузо-разгрузочные работы выполняются под наблюдением лица, ответственного за 
безопасное производство работ. 

3) В местах производства погрузо-разгрузочных работ запрещается нахождение лиц, не 
имеющих непосредственного отношения к этим работам. 

4) Запрещается поднимать и проносить груз при нахождении людей в кузове или кабине 
автомашины. 

5) Под острые грани груза следует подкладывать специальные прокладки, предохраняю-
щие стропа от повреждения. Прокладки необходимо крепить к грузу во избежание их падения 
после расстроповки груза. 

6) Устройство площадки складирования: 
‒ площадка складирования должна иметь уклон не более 5°; 
‒ складирования груза производить в один ряд в вертикальном положении на подкладках 

из бруса. Толщина подкладки должна обеспечивать свободное вынимание стропов после уклад-
ки груза и должна иметь сечение не менее 100x100 или 150x150мм. Все подкладки и прокладки 
должны выступать на 100мм от края груза. Применение подкладок и прокладок круглого сече-
ния запрещается. 

‒ между штабелями должны быть предусмотрены проходы шириной 1м через каждые два 
штабеля в продольном направлении. Заводская маркировка должна быть размещена в сторону 
прохода; 
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‒ запрещается прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам и элементам времен-
ных и капитальных сооружений; 

‒ при размещении материалов у временных и капитальных сооружений расстояние меж-
ду ними и штабелями должно быть не менее 1м. 

6.9. Электробезопасность: 
1) При производстве электросварочных и газопламенных работ и при эксплуатации элек-

троустановок необходимо выполнять требования следующих нормативных документов: 
‒ СНиП 12-03-2001; 
‒ ГОСТ 12.3.003-86 «Работы электросварочные», 
‒ ГОСТ 12.3.036-84 «Газопламенная обработка металлов», 
‒ Приказ № 333 от 10.12.2001г. «Инструкция по безопасному ведению огневых работ на 

объектах ОАО «ГМК»; 
‒ ПОТ РМ-020-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосва-

рочных работах»; 
‒ «Правила    безопасности при работе с инструментом и приспособлениями» р. 7; 
‒ ПОТ РМ-016-2001 «Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электро-

установок». 
2) К проведению сварочных и других огневых работ допускаются лица не моложе 18 лет, 

прошедшие специальную подготовку и имеющие квалификационное удостоверение на профес-
сию и талон по технике пожарной безопасности. Электросварщики должны иметь II квалифика-
ционную группу по электробезопасности. 

3) Разводка временных электросетей должна быть выполнена (согласно п. 6.4.3 СНиП 12-
03-2001) изолированными кабелями или проводами на опорах или конструкциям на высоте: 3.5 
м - над проходами; 2,5 м - над рабочими местами; 6,0 м - над проездами. 

4) На каждом кабеле вывесить табличку: «ОПАСНО! Под напряжением!». 
5) При прокладке или перемещении сварочных кабелей необходимо принимать меры про-

тив повреждения их изоляции и соприкосновения с водой, маслом, стальными канатами и горя-
чими трубопроводами. 

6) Сварочные аппараты оградить, вывесить таблички с инвентарными номерами, надпись 
о принадлежности и дата следующего испытания. 

7) Корпус сварочного аппарата должен быть заземлен, вывод вторичной обмотки занулен. 
8) Подключение кабелей к сварочному оборудованию должно осуществляться при помо-

щи опрессованных или припаянных кабельных наконечников. 
9) Металлические конструкции, не находящиеся под напряжением, а так же свариваемые 

элементы должны быть заземлены на все время сварки. 
10) В качестве обратного провода, соединяющего свариваемые изделия с источником сва-

рочного тока, могут служить гибкие провода, стальные шины любого профиля, сварочные пли-
ты и сама свариваемая конструкция, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям на-
грева протекание сварочного тока. Использование в качестве обратного провода сети заземле-
ния металлических строительных конструкций здания, коммуникаций и не сварочного техноло-
гического оборудования запрещается (пункт 2.18.23 ПОТ РМ-020-2001). 

11) Лицам, допускаемым к работе с электрифицированным инструментом, нужно иметь 
квалификационную группу II согласно ПОТ РМ-016-2001 (в зависимости от безопасности элек-
троинструмента). 

12) Работы, связанные с присоединением (отсоединением) проводов, наладкой, профилак-
тикой, испытанием электроустановок и электрооборудования, необходимо выполнять в соответ-
ствии с требованиями ПУЭ электротехническому персоналу, имеющему квалификационную 
группу согласно ПОТ РМ-016-2001. 

7. Техника безопасности, пожарная безопасность 

Основными опасными производственными факторами при производстве работ по капиталь-
ному ремонту в подполье, являются:   
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− работа с электроинструментом и вблизи электрических сетей;  
− опасность возникновения пожара;  
− вредные санитарно-гигиенические факторы (недостаточная освещенность, стеснён-

ность в техническом подполье); 
− отходы производства;  
− работы по транспортированию и складированию строительных грузов и др. 
Соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности при производстве работ уста-

навливается следующими документами: 
1) СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редак-

ция СНиП 3.03.01-87»; 
2) СП 12-135-2013 «Безопасность труда в строительстве»; 
3) Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»; 
4) НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды размеры, общие 

технические требования», и другие документы, определяющие правила охраны труда и пожар-
ной безопасности. 

В соответствии с СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строи-
тельного производства и строительных работ» до начала работ на объекте выполняются, преду-
смотренные проектом производства работ (ППР) подготовительные работы по организации 
площадки. 

8. Охрана окружающей среды 

1) При производстве ремонтно-строительных работ необходимо осуществлять мероприя-
тия, направленные на сохранение окружающей среды и нанесение ей минимального ущерба:   

− обустройство строительной площадки контейнерами для сбора бытовых и строитель-
ных отходов;   

− не разжигать костров с использованием дымящих видов топлива; 
− при производстве строительно-монтажных работ должны быть соблюдены требования 

по предотвращению запыленности и загазованности воздуха;   
− выбор строительных машин и механизмов определяется с минимальным содержанием 

токсичных веществ в выхлопных газах.   
2) Для проведения капитального ремонта ключевыми являются соблюдения требований 

нормативных правовых актов, регулирующих мероприятия по охране окружающей среды. 
Общие требования по охране окружающей среды регулируют:  
− Федеральный закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ 

от 10.01.2002 г. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 191-ФЗ. 
− Госкомэкологии России от 16.05.2000 N 372 «Об утверждении Положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ».  
Обращение с отходами:  
‒   Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»; 
‒   Федеральный закон от 23.07.2008 N 160-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием осуществления пол-
номочий Правительства Российской Федерации»  Приказ МПР России от 15.06.2001 № 511 «Об 
утверждении критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей при-
родной среды»; 

‒  Сборник нормативно-методических документов «Безопасное обращение с отходами».- 
С-П., 1998.  Методические указания по разработке проектов нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение, утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 19.10.2007г., Москва.  

Охрана атмосферного воздуха:   
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‒ Федеральный закон Российской Федерации № 96-ФЗ от 4 мая 1999 года «Об охране ат-
мосферного воздуха».  

‒ СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов.   

‒ СанПиН 2.1.6.1032-01. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферно
го воздуха населенных мест.  

‒ Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения».   

Защита от шума:   
‒ СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых общественных 

зданий и на территории жилой застройки.   
‒ ГОСТ 12.1.003-83. Шум. Общие требования безопасности.   
‒ СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. 

9. Проведение работ по капитальному ремонту конструкций нулевого цикла и эле-
ментов подполья,  необходимо осуществлять в соответствии со следующими документами: 

1) СНиП12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». 
2) СНиП12-04-2002«Безопасность труда в строительстве. Часть 2.» 
3) СП 48.13330.2011. «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная ре-

дакция СНиП 12-01-2004». 
4) СП 11-105-97. Часть IV. «Правила производства работ в районах распространения мно-

голетнемерзлых грунтов». 
5) СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции 

по охране труда». 
6) «Правила пожарного режима РФ» (утвержден постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 25.04.2012г №390). 
7) СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиеническими требованиями к организации строительного 

производства и строительных работ». 
8) СП 12- 136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах 

организации строительства и проектах производства работ», другие документы, определяющие 
правила охраны труда и пожарной безопасности. 

Для обеспечения качества работ, применяемые строительные материалы и конструкции 
должны соответствовать требованиям ГОСТов и технических условий по ихизготовлению. 
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1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.02.2004г. №190-ФЗ. 
2. Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический рег-

ламент о безопасности зданий и сооружений» (редакции от 02.07.2013г.). 
3. Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2014г. №1521 «Об утвер-

ждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-
ний». 

4. Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы в 
строительстве утвержденные Приказом Минрегиона РФ N 620 от 29 декабря 2009 г. 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009г. №427 «О порядке 
проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконст-
рукции, капитального ремонта объектов капитального строительства…». 

6. Постановление Администрации города Норильска Красноярского края от 19.06.2009г. 
№303 «Об утверждении порядка предоставления из средств местного бюджета управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья субсидии на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. 

7. Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический рег-
ламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции Федерального закона от 
02.07.2013г. №185-ФЗ). 

8. Положения о составе разделов документации и требованиях к их содержанию, утвер-
жденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. №87. 

9. Приказ Минстроя России от 27.07.2017 № 1033/пр 
"Об утверждении СП 68.13330.2017 "СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных 
строительством объектов. Основные положения". 

10. МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения 
проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий». 

11. ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга техни-
ческого состояния». 

12. СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и 
сооружений». 

13. СП 25.133330.2012. «Свод правил. Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах 
Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88». 

14. СП 70.13330.2012 «Несущие ограждающие конструкции. Актуализированная редакция 
СНиП 3.03.01-87». 

15. СП 48.13330.2011. «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная ре-
дакция СНиП 12-01-2004». 

16. СП 11-105-97. Часть IV. «Правила производства работ в районах распространения мно-
голетнемерзлых грунтов»; 

17. СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции 
по охране труда». 

18. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»; 
19. СП 48.13330.2011. «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная ре-

дакция СНиП 12-01-2004». 
20. СНиП12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 
21. СНиП12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производ-

ство». 
22. СП 12- 136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах 

организации строительства и проектах производства работ». 
23. СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 

31-01-2003». 
24. СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиеническими требованиями к организации строительного 



 

 

      

74/18-ПЗ-05 
Лист 

      

23 
Изм. Кол.уч Лист № 

док. 
Под-
пись 

Дата 

производства и строительных работ». 
25. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям прожи-

вания в жилых зданиях и помещениях». 
26. СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-

01-2004». 
27. СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.02.01-83*». 
28. СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-

85». 
29. ГОСТ 9128-2013«Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, 

полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия». 
30. ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация. 
31. ГОСТ 5336-80 «Сетки стальные плетеные одинарные». 
32. ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные». 
33. ГОСТ 19281-2014 «Прокат повышенной прочности». 
34. ГОСТ 25358-2012 «Грунты. Метод полевого определения температуры». 
35. ГОСТ 10949-75 «Штанги буровые. Размеры посадочного конуса под буровые коронки». 
36. ГОСТ 12.3.002-2014«Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 

труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности». 
37. ГОСТ 26887-86«Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ». 
38. ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопас-

ность». 
39. «Правила пожарного режима РФ» (утвержден постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 25.04.2012г №390). 
40. ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарных строительных площадок и участков произ-

водства строительно-монтажных работ». 
41. ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». 
42. ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий». 
43. ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых зданий. Нормы проектиро-

вания». 
44. ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведения реконструкции, ремонта и тех-

нического обследования жилых домов, объектов коммунального хозяйства и социально-
культурного назначения». 

45. ВСН 41-85(Р) «Инструкция по разработке проектов организации и проектов производст-
ва работ». 

46. Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на 
строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и 
пусконаладочные работы, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства  Российской Федерации от 09 февраля 2017 года №81/пр. 

47. МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения 
проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий». 

48. МДС 81-35.2004«Методика определения стоимости строительной продукции на терри-
тории Российской Федерации». 

49. Норильск (опыт строительства) М., МГСУ 2001 Макаров В.И., Пикулев В.П., Кадкина 
Э.Л., Колесников О.В. 



1 

Приложение №1 

Ведомость объемов работ 

МКД ул. Лауреатов, 35 

Объемы работ по РВР конструкций нулевого цикла 

№п

/п 
Виды работ 

Ед. 

из. 
Кол-во 

Площадь ремонтируемой 

поверхности 

конструкций 

1 Разработка ям вокруг сваи: №40,101, глубиной 0,5м. м
3
 

 

0,6783 

 

- 

2 

Обратная засыпка пазух вскрытых ям ранее 

разработанным грунтом, с послойным трамбованием 

вокруг свай: №40,101. 

м
3
 0,6783 - 

3 

Срезка обсадной металлической трубы свай D-640мм (до 

грунта):  

0,9м - №110; 1,0м - №94; 1,5м - №22,40; 

1,8м - №75,79,101; 2,1м –№73. 

шт. 8 - 

4 

Отбивка раствора заполнения обсадной трубы на сваях: 

0,9м - №110; 1,0м - №94; 1,5м - №22,40; 

1,8м - №75,79,101; 2,1м –№73. 

шт. 8 1,2337м
3
 

5 
Обработка поверхности 4-х граней сваи: №8, высотой 

1,1м, материалом MasterEmacoP 5000AP, в один слой. 
шт. 1 0,79м

2
 

6 

Восстановление защитного слоя бетона 4-х граней сваи: 

№8, смесью MasterEmacoS488, толщиной 20мм, высотой 

– 1,1м. 

шт. 1 0,79м
2
 

7 

Обработка поверхности 4-х граней свай: №76,294, 

высотой 1,4м, материалом MasterEmacoP 5000AP, в один 

слой. 

шт. 2 2,02м
2
 

8 

Восстановление защитного слоя бетона  4-х граней свай: 

№76,294смесью MasterEmacoS488, толщиной 20мм, 

высотой – 1,4м. 

шт. 2 2,02м
2
 

9 

Обработка поверхности 4-х граней свай: №74, 77, 

высотой 1,9м, материалом MasterEmacoP 5000AP, в один 

слой. 

шт. 2 2,74м
2
 

10 

Восстановление защитного слоя бетона  4-х граней свай: 

№74, 77 смесью MasterEmacoS488, толщиной 20мм, 

высотой – 1,9м. 

шт. 2 2,74м
2
 

11 

Обработка поверхности всех граней свай: №260, 268, 

высотой 0,5м, материалом MasterEmacoP 5000AP, в один 

слой. 

шт. 2 1,44м
2
 

12 

Восстановление защитного слоя бетона всех граней свай: 

№260, 268 смесью MasterEmacoS488, толщиной 20мм, 

высотой – 0,5м. 

шт. 2 1,44м
2
 

13 

Обработка поверхности всех граней свай: №13, 21, 27, 

108, 257, 259, 265, 266, высотой 0,8м, материалом 

MasterEmacoP 5000AP, в один слой. 

шт. 8 9,22м
2
 

14 

Восстановление защитного слоя бетона всех граней свай: 

№13, 21, 27, 108, 257, 259, 265, 266 смесью 

MasterEmacoS488, толщиной 20мм, высотой – 0,8м. 

шт. 8 9,22м
2
 

15 

Обработка поверхности всех граней свай: №2, 3, 4, 12, 

94, высотой 1,0м, материалом MasterEmacoP 5000AP, в 

один слой. 

шт. 5 7,2м
2
 

16 

Восстановление защитного слоя бетона всех граней свай: 

№2, 3, 4, 12, 94 смесью MasterEmacoS488, толщиной 

20мм, высотой – 1,0м. 

шт. 5 7,2м
2
 

17 

Обработка поверхности всех граней свай: №11, 41, 43, 

296, 271, высотой 1,3м, материалом MasterEmacoP 

5000AP, в один слой. 

шт. 5 9,36м
2
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18 

Восстановление защитного слоя бетона всех граней свай: 

№11, 41, 43, 296, 271 смесью MasterEmacoS488, 

толщиной 20мм, высотой – 1,3м. 

шт. 5 9,36м
2
 

19 

Обработка поверхности всех граней свай: №23, 36, 40, 

42, 293, 295, 273, 276, высотой 1,5м, материалом 

MasterEmacoP 5000AP, в один слой. 

шт. 8 17,28м
2
 

20 

Восстановление защитного слоя бетона всех граней свай: 

№23, 36, 40, 42, 293, 295, 273, 276 смесью 

MasterEmacoS488, толщиной 20мм, высотой – 1,5м. 

шт. 8 17,28м
2
 

21 

Обработка поверхности всех граней свай: №75, 79, 80, 

81, 101, высотой 1,8м, материалом MasterEmacoP 

5000AP, в один слой. 

шт. 5 12,96м
2
 

22 

Восстановление защитного слоя бетона всех граней свай: 

№75, 79, 80, 81, 101смесью MasterEmacoS488, толщиной 

20мм, высотой – 1,8м. 

шт. 5 12,96м
2
 

23 
Обработка поверхности всех граней сваи: №73, высотой 

2,1м, материалом MasterEmacoP 5000AP, в один слой. 
шт. 1 3,03м

2
 

24 

Восстановление защитного слоя бетона всех граней сваи: 

№73 смесью MasterEmacoS488, толщиной 20мм, высотой 

– 2,1м. 

шт. 1 3,03м
2
 

25 

Обработка поверхности 4-х граней наращивания свай: 

№15`, 235, высотой  1,0м, материалом MasterEmacoP 

5000AP, в один слой. 

шт. 2 
5,6м

2 

 

26 

Восстановление защитного слоя бетона 4-х граней 

наращивания свай: №15`, 235смесью MasterEmacoS488, 

толщиной 20мм, высотой – 1,0м. 

шт. 2 5,6м
2
 

27 

Обработка поверхности 4-х граней наращивания сваи: 

№284, высотой 1,8м, материалом MasterEmacoP 5000AP, 

в один слой. 

шт. 1 5,04м
2
 

28 

Восстановление защитного слоя бетона 4-х граней  

наращивания сваи: №284 смесью MasterEmacoS488, 

толщиной 20мм, высотой – 1,8м. 

шт. 1 5,04м
2
 

29 

Обработка поверхности 4-х граней  наращивания свай: 

№6`, 10`, 45` высотой 1,8м, материалом MasterEmacoP 

5000AP, в один слой. 

шт. 3 22,68м
2
 

30 

Восстановление защитного слоя бетона 4-х граней  

наращивания свай:№6`, 10`, 45` смесью 

MasterEmacoS488, толщиной 20мм, высотой – 1,8м. 

шт. 3 22,68м
2
 

31 

Обработка поверхности всех граней свай: №10, 24, 110, 

279, высотой 0,9м, материалом MasterEmacoP 5000AP, в 

один слой. 

шт. 4 5,19м
2
 

32 

Восстановление защитного слоя бетона всех граней свай: 

№10, 24, 110, 279 смесью MasterEmacoS488, толщиной 

30мм, высотой – 0,9м. 

шт. 4 5,19м
2
 

33 

Обработка поверхности всех граней свай: №22, 68, 70, 

71, высотой 1,5м, материалом MasterEmacoP 5000AP, в 

один слой. 

шт. 4 8,64м
2
 

34 

Восстановление защитного слоя бетона всех граней свай: 

№22, 68, 70, 71смесью MasterEmacoS488, толщиной 

30мм, высотой – 1,5м. 

шт. 4 8,64м
2
 

35 

Обработка поверхности всех граней свай: №275, 277, 

высотой 1,7м, материалом MasterEmacoP 5000AP, в один 

слой. 

шт. 2 4,9м
2
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36 

Восстановление защитного слоя бетона всех граней свай: 

№275, 277смесью MasterEmacoS488, толщиной 30мм, 

высотой – 1,7м. 

шт. 2 4,9м
2
 

37 
Обработка поверхности 2-х граней сваи: №26 площадью 

0,2м
2
, материалом MasterEmacoP 5000AP, в один слой. 

шт. 1 0,2м
2
 

38 

Восстановление защитного слоя  бетона 2-х граней сваи 

№26, смесью MasterEmacoS 488, с применением 

штукатурной сетки, толщиной 40 мм, площадью 0,2 м
2
. 

шт. 1 0,2м
2
 

39 
Обработка поверхности 2-х граней сваи: №292 площадью 

0,14м
2
, материалом MasterEmacoP 5000AP, в один слой. 

шт. 1 0,14м
2
 

40 

Восстановление защитного слоя  бетона 2-х граней сваи 

№292, смесью MasterEmacoS 488, с применением 

штукатурной сетки, толщиной 40 мм, площадью 0,14 м
2
. 

шт. 1 0,14м
2
 

41 

Обработка 2-х граней ростверка (550мм(h)х500мм) в осях:  

−  В/Г-14 м/св.№235-255, длина – 6,3мп; 

−  Г-13/14 м/св.№255-256, длина – 2,4мп, материалом 

MasterEmaco P 5000 AP, в один слой. 

мп 8,7 9,14 м
2
 

42 

Восстановление защитного слоя бетона  

2-х граней ростверка (550мм(h)х500мм) в осях:  

−  В/Г-14 м/св.№235-255, длина – 6,3мп; 

−  Г-13/14 м/св.№255-256, длина – 2,4мп, смесью 

MasterEmaco S 488, толщиной 20мм. 

мп 8,7 9,14 м
2
 

43 

Обработка 3-х граней ростверка (550мм(h)х500мм) в осях:  

−  Г/Д-2 м/св.№20-21, длина – 1,6мп; 

− Г/Д-3/4 м/св.№68-74, длина – 1,6мп, материалом 

MasterEmaco P 5000 AP, в один слой. 

мп 3,2 5,12 м
2
 

44 

Восстановление защитного слоя бетона  

3-х граней ростверка (550мм(h)х500мм) в осях:  

−  Г/Д-2 м/св.№20-21, длина – 1,6мп; 

− Г/Д-3/4 м/св.№68-74, длина – 1,6мп, смесью 

MasterEmaco S 488, толщиной 20мм. 

мп 3,2 5,12 м
2
 

45 

Обработка одной (нижней) грани ростверка 

(600мм(h)х700мм) в осях: Г/Д-5 м/св.№6`-8`, длина – 

2,4мп, материалом MasterEmaco P 5000 AP, в один слой. 

мп 2,4 1,68 м
2
 

46 

Восстановление защитного слоя бетона  одной (нижней) 

грани ростверка (600мм(h)х700мм) в осях: Г/Д-5 м/св.№6`-

8`, длина – 2,4мп, смесью MasterEmaco S 488, толщиной 

20мм. 

мп 2,4 1,68 м
2
 

47 

Обработка одной грани ростверка (600мм(h)х700мм) в осях: 

− Б/В-45/5 м/св.№105-127, длина – 5,7мп, материалом 

MasterEmaco P 5000 AP, в один слой. 

мп 5,7 3,42 м
2
 

48 

Восстановление защитного слоя бетона одной грани 

ростверка (600мм(h)х700мм) в осях  

− Б/В-45/5 м/св.№105-127, длина – 5,7мп, смесью 

MasterEmaco S 488, толщиной 30мм. 

мп 5,7 3,42 м
2
 

49 

Обработка 2-х граней ростверка (600мм(h)х700мм) в осях:  

− В-12/14 м/св.№235-239, длина – 5,1мп; 

−  Г/Д-10 м/св.№292-293, длина – 1,6мп, материалом 

MasterEmaco P 5000 AP, в один слой. 

мп 6,7 8,71 м
2
 

50 

Восстановление защитного слоя бетона 

 2-х граней ростверка (600(h)х700мм) в осях:  

− В-12/14 м/св.№235-239, длина – 5,1мп; 

−  Г/Д-10 м/св.№292-293,длина–1,6мп, смесью 

MasterEmaco S 488, толщиной20мм. 

мп 6,7 8,71 м
2
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51 

Обработка 2-х граней ростверка (600мм(h)х700мм) в осях:  

− В/Г-10 м/св.№35`-295, длина – 4,3мп, материалом 

MasterEmaco P 5000 AP, в один слой. 

мп 4,3 5,59 м
2
 

52 

Восстановление защитного слоя бетона 2-х граней 

ростверка (600мм(h)х700мм) в осях: В/Г-10 м/св.№35`-295, 

длина – 4,3мп, смесью MasterEmaco S 488, толщиной 

30мм. 

мп 4,3 5,59 м
2
 

53 

Обработка 3-х граней ростверка (600мм(h)х700мм) в осях: 

В/Г-13 м/св.№238-258, длина – 4,3мп, материалом 

MasterEmaco P 5000 AP, в один слой. 

мп 4,3 8,17 м
2
 

54 

Восстановление защитного слоя бетона 3-х граней 

ростверка (600мм(h)х700мм) в осях: В/Г-13 м/св.№238-

258, длина – 4,3мп, смесью MasterEmaco S 488, толщиной 

30мм. 

мп 4,3 8,17 м
2
 

55 

Обработка 3-х граней ростверка (600мм(h)х600мм) в осях:  

− Г-11/13 м/св.№268-269, длина – 1,5мп; 

− Г-11/13 м/св.№264-265, длина – 1,5мп; 

− Г-11/13 м/св.№258-262, длина – 1,3мп; 

− Г-1/4 м/св.№77-78, длина – 1,3мп; 

− Г-1/4 м/св.№23-42, длина – 1,3мп; 

− Г-1/4 м/св.№10-21, длина – 1,2мп, материалом 

MasterEmaco P 5000 AP, в один слой. 

мп 8,1 14,58 м
2
 

56 

Восстановление защитного слоя бетона  

3-х граней ростверка (600мм(h)х600мм) в осях:  

− Г-11/13 м/св.№268-269, длина – 1,5мп; 

− Г-11/13 м/св.№264-265, длина – 1,5мп; 

− Г-11/13 м/св.№258-262, длина – 1,3мп; 

− Г-1/4 м/св.№77-78, длина – 1,3мп; 

− Г-1/4 м/св.№23-42, длина – 1,3мп; 

− Г-1/4 м/св.№10-21, длина – 1,2мп, смесью MasterEmaco S 

488, толщиной 20мм. 

мп 8,1 14,58 м
2
 

57 

Обработка 3-х граней ростверка (500мм(h)х700мм) в осях: 

Б/Г-1 м/св.№9-14, длина – 6,7мп, материалом MasterEmaco 

P 5000 AP, в один слой. 

мп 6,7 11,39 м
2
 

58 

Восстановление защитного слоя бетона 3-х граней 

ростверка (500мм(h)х700мм) в осяхБ/Г-1 м/св.№9-14, 

длина – 6,7мп, смесью MasterEmaco S 488, толщиной 

20мм. 

мп 6,7 11,39 м
2
 

59 

Обработка 2-х граней ростверка (500мм(h)х700мм) в осях:  

− Б/Г-5 м/св.№51-119, длина – 3,4мп, материалом 

MasterEmaco P 5000 AP, в один слой. 

мп 3,4 4,08 м
2 

60 

Восстановление защитного слоя бетона 2-х граней 

ростверка (500мм(h)х700мм) в осяхБ/Г-5 м/св.№51-119, 

длина – 3,4мп, смесью MasterEmaco S 488, толщиной 

30мм. 

мп 3,4 4,08 м
2
 

61 

Обработка 3-х граней ростверка (500мм(h)х700мм) в осях:  

− В-1а/1 м/св.№4-13, длина – 3,0мп, материалом 

MasterEmaco P 5000 AP, в один слой. 

мп 3,0 5,1 м
2
 

62 

 

Восстановление защитного слоя бетона 3-х граней 

ростверка (500мм(h)х700мм) в осях: В-1а/1 м/св.№4-13, 

длина – 3,0мп, смесью MasterEmaco S 488, толщиной 

30мм. 

 

мп 3,0 5,1 м
2
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63 

Обработка 3-х граней ростверка (1200мм(h)х700мм) в осях:  

− Г-9/10 м/св.№28`-10, длина – 9,35мп; 

− Г-10/1011 м/св.№285-294, длина – 1,94мп, материалом 

MasterEmaco P 5000 AP, в один слой. 

мп 11,29 35,0 м
2
 

64 

Восстановление защитного слоя бетона  

3-х граней ростверка (1200мм(h)х700мм) в осях:  

− Г-9/10 м/св.№28`-293, длина – 9,35мп; 

− Г-10/1011 м/св.№285-294, длина – 1,94мп, смесью 

MasterEmaco S 488, толщиной 20мм. 

мп 11,29 35,0 м
2
 

65 

Обработка 3-х граней ростверка (600мм(h)х500мм) в осях:  

− Г/Д-11/12 м/св.№266-278, длина –1,6мп; 

− Г/Д-11/12 м/св.№261-277, длина – 1,6мп; 

− Г/Д-11 м/св.№274-280, длина – 1,6мп, материалом 

MasterEmaco P 5000 AP, в один слой. 

мп 4,8 8,16 м
2
 

66 

Восстановление защитного слоя бетона  

3-х граней ростверка (600мм(h)х500мм) в осях:  

− Г/Д-11/12 м/св.№266-278, длина –1,6мп; 

− Г/Д-11/12 м/св.№261-277, длина – 1,6мп; 

− Г/Д-11 м/св.№274-280, длина – 1,6мп, смесью 

MasterEmaco S 488, толщиной 20мм. 

мп 4,8 8,16 м
2
 

67 

Обработка одной грани горизонтальной обвязки стыка 

секций (400мм(h)) в осях:  

− В-11/12 м/св.№239-245, длина –9,0мп, материалом 

MasterEmaco P 5000 AP, в один слой. 

мп 9,0 3,6 м
2 

68 

Восстановление защитного слоя бетона  одной грани 

горизонтальной обвязки стыка секций(400мм(h)) в осях:  

− В-11/12 м/св.№239-245, длина –9,0мп, смесью 

MasterEmaco S 488, толщиной 30мм. 

мп 4,8 3,6 м
2
 

69 

Обработка одной (верхней) грани горизонтальной обвязки 

стыка секций(1200(h)х700мм) в осях:  

− В/Г-9/10 м/св.№30`-31`, длина –1,6мп, 

материаломMasterEmaco P 5000 AP, в один слой. 

мп 1,6 1,12 м
2
 

70 

Восстановление защитного слоя бетона одной (верхней) 

грани горизонтальной обвязки стыка 

секций(1200(h)х700мм) в осях:  

− В/Г-9/10 м/св.№30`-31`, длина –1,6мп, смесью 

MasterEmaco S 488, толщиной 30мм. 

мп 1,6 1,12 м
2
 

71 

Обработка одной (верхней) грани горизонтальной обвязки 

стыка секций в осях:  

− В/Д-10/11 м/св.№38`-291,282-281, площадь –9,7 

м
2
,материалом MasterEmaco P 5000 AP, в один слой. 

м
2
 9,7 9,7 м

2
 

72 

Восстановление защитного слоя бетона одной (верхней) 

грани горизонтальной обвязки стыка секцийв осях:  

− В/Д-10/11 м/св.№38`-291,282-281, площадь –9,7 м
2
, 

смесью MasterEmaco S 488, толщиной 20мм. 

м
2
 9,7 9,7 м

2
 

73 

Обработка нижней поверхности кустового ростверка в 

осях: 

− В/Д-10 м/св.№293-294,295-296, площадь – 3,9м
2
, 

материалом MasterEmaco P 5000 AP, в один слой. 

м
2
 3,9 3,9м

2
 

74 

 

Восстановление защитного слоя бетона нижней 

поверхности кустового ростверка в осях: 

− В/Д-10 м/св.№293-294,295-296, площадь – 3,9м
2
смесью 

MasterEmaco S 488, толщиной 20мм. 

м
2
 3,9 3,9м

2
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75 

Обработка 5-ти поверхностей кустового ростверка в осях: 

− В/Д-11/12 м/св.№269-270,271-272, площадь – 14,0м
2
; 

− В/Д-11/12 м/св.№265-266,267-268, площадь – 14,0м
2
; 

− В/Д-11/12 м/св.№261-262,263-264, площадь – 14,0м
2
, 

материалом MasterEmaco P 5000 AP, в один слой. 

м
2
 42,0 42,0м

2
 

76 

Восстановление защитного слоя бетона 5-ти поверхностей 

кустового ростверка в осях: 

− В/Д-11/12 м/св.№269-270,271-272, площадь – 14,0м
2
; 

− В/Д-11/12 м/св.№265-266,267-268, площадь – 14,0м
2
; 

В/Д-11/12 м/св.№261-262,263-264, площадь – 14,0м
2
, 

смесью MasterEmaco S 488, толщиной 20мм. 

м
2
 42,0 42,0м

2
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Обработка потолочной поверхности монолитного 

цокольного перекрытия в осях: 

− Г/Д-10/1011, м/св.№292-283,285-294, площадь – 5,5м
2
, 

материалом MasterEmaco P 5000 AP, в один слой. 

м
2
 5,5 5,5м

2
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Восстановление защитного слоя бетона монолитного 

цокольного перекрытия в осях:  

− Г/Д-10/1011, м/св.№292-283,285-294, площадь – 5,5м
2
, 

смесью MasterEmaco S 488, толщиной 20мм. 

м
2
 5,5 5,5м

2
 

Устройство водоотведения с поверхности подполья 

1 Разработка наплывов бетона  600мм 31,9м
2
 19,14м

3
 

2 
Разработка деформированного асфальтового покрытия со 

щебнем 
м

3
  440,7м

2
 74,9м

3
 

3 Засыпка провалов талым недренирующим грунтом м
3
 - 666,9м

2
 288,1м

3
 

4 Планировка грунта под водонепроницаемое покрытие м
2
 - 502,3м

2
 - 

5 
Устройство щебеночной подсыпки под асфальтовое 

покрытие 
м

3
 120мм 502,3м

2
 60,3м

3
 

6 
Устройство гидроизоляционного покрытия из  

асфальтобетонной смеси  
м

3
 50мм 502,3м

2
 25,1

3
 

Бурение скважин с устройством в них температурных трубок 

1 Бурение скважин 5 категория грунта м.п. 36,0 

2 Бурение скважин 7 категория грунта м.п. 9,0 

3 Расход трубы Ø127 м.п. 45,0 

4 Расход трубы Ø57 м.п. 48,0 

5 
Заполнение пазух между температурной трубкой и обсадной трубой 

цементно-песчаным раствором М 100 
м

3 
0,37 

Работы вне технологического подполья 

1 Восстановление цокольного ограждения в один кирпич м
2
 - 23,2м

2
 23,2м

2
 

2 

Устройство асфальтобетонной отмостки по оси «Д» на 

общую длину – 91,25 м, на площадь – 73,0м
2
, высотой 150 

мм, шириной 800мм, с уклоном не менее 5% от здания. 

Выполнить: 

– разработку траншеи, глубиной 200мм; 

– подсыпку щебнем, фракции от 40 до 60мм; 

– укладку асфальтобетонной смеси. 

м
3
 

 

 

 

 

200мм 

150мм 

50мм 

73,0м
2
 

 

 

 

 

14,6м
3
 

10,95м
3
 

3,65м
3
 

 

 

Первый заместитель генерального                                                                                     О.А. Сарычева          

директора ООО «Жилкомсервис» 

 

Главный инженер проекта                                                                                                                     

ООО Норильскстройреконструкция»                                                                                Л.Я. Шпаргала 
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Приложение №2 

Технологическое подполье жилого дома, ул. Лауреатов, д.35 

 

В осях В/Г-3/4, электрокабельная продукция уложена на металлических монтажных полках. 



2 

Приложение №2 

 

В осях В/Д-1/3: 

1 –  трубопроводы тепло- и водоснабжения; 2 – трубопровод центральной канализации. 
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Приложение №2 

 

В осях Б/Г-12/13, трубопровод центральной канализации, канализационные выпуски и электрокабельная продукция. 



4 

Приложение №2 

 

В осях Б/Г-10/10/11, расположение электрокабельной продукции, сантехнических коммуникаций. 



 
 
 
 
 
 
 

 
MasterEmaco® P 5000 AP 
 
(EMACO Nanocrete AP) 
 

 
 

Однокомпонентное, цементное, активно действующее антикоррозийное 
покрытие для защиты стальной арматуры и состав, повышающий адгезию к 
бетонным основаниям 
 
ОПИСАНИЕ 
Материал MasterEmaco P 5000 AP (активный 
праймер) имеет двойное действие: с одной 
стороны, вновь восстанавливает высокую 
щёлочность, и таким образом пассивирует 
стальную арматуру, а с другой стороны, 
активно действующие ингибиторы 
долговременно защищают арматуру. Кроме 
того, материал может использоваться в 
качестве универсального адгезионного состава 
для всех ремонтных материалов серии 
MasterEmaco. 
MasterEmaco P 5000 AP - готовый к применению 
материал в виде сухой смеси на основе 
портландцемента, мелких кварцевых песков, 
редиспергированного полимерного порошка и 
специальных добавок. 
При смешении с водой получается пластичный 
раствор. Этот раствор может быть нанесён 
кистью на очищенную арматуру или же 
нанесён с помощью щётки в качестве 
адгезионного слоя на подготовленное и слегка 
влажное основание. 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Материал MasterEmaco P 5000 AP использу-
ется в качестве антикоррозийного покрытия: 
 в случае если открытая стальная арматура 

должна быть перекрыта слоем ремонтного 
раствора толщиной менее 20 мм; 

 при ожидаемой хлоридной агрессии; 
 при проблемных основаниях и/или в 

критических условиях, при которых 
предписана дополнительная защита; 

 при применении материала MasterEmaco N 
5200 для восстановления защитных слоев с 
оголенной арматурой; 

 в случае если временные рамки на 
строительной площадке не позволяют 
произвести немедленное перекрытие 
очищенной стальной арматуры ремонтным 
составом. 

В качестве альтернативы или же 
дополнительно, материал MasterEmaco P 5000 
AP может использоваться как грунтовочный 
состав, для того чтобы, например, улучшить 

сцепление ремонтных растворов на 
критических основаниях и/или при применении 
слоев большой толщины, также на потолочных 
поверхностях, при сухой и влажной 
окружающей среде. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
 материал соответствует всем международ-

ным нормам защиты стальной арматуры в 
ходе выполнения работ по ремонту бетона; 

 отличные свойства, сдерживающие 
развитие коррозии, путём восстановления 
высокого значения pH; 

 дополнительная гарантия долговременной 
защиты от коррозии посредством активно 
действующих ингибиторов коррозии; 

 содержание специальных полимерных 
добавок значительно увеличивают адгезию с 
арматурой и бетоном; 

 полностью совместим со стальной арматурой, 
бетоном и ремонтными растворами; 

 быстро схватывается, что сокращает 
технологические перерывы и в конечном 
итоге снижает производственные расходы 
на строительной площадке; 

 может использоваться в качестве адгезион-
ного состава для улучшения сцепления 
материалов серии MasterEmaco на сложных 
основаниях при нанесении слоёв большой 
толщины; 

 светлый цвет позволяет производить 
контроль применения на строительной 
площадке; 

 практичная упаковка (ведро), которая может 
быть закрыта после использования, а также 
применена в качестве ёмкости для 
смешивания; 

 малое содержание хроматов (Cr [объём] < 2 
частей на миллион частей) делает материал 
экологически безопасным. 

 
УПАКОВКА 
Материал MasterEmaco P 5000 AP 
поставляется в пластиковых герметично 
закрываемых вёдрах по 4 кг и 15 кг.  
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MasterEmaco® P 5000 AP 
 
(EMACO Nanocrete AP) 
 

 
 

РАСХОД МАТЕРИАЛА 
В качестве средства для защиты арматуры от 
коррозии:  
Примерно 1,5 кг сухой смеси на 1м2 при 
толщине слоя 1мм. Общее количество для 2 
мм покрытия: примерно 2-3 кг сухой смеси на 
1м2. 
 
В качестве адгезионного слоя: 
Примерно 2-3 кг сухой смеси на 1м2. 
Эти данные являются ориентировочными. 
Точный расход зависит от многих факторов и 
может быть рассчитан только на месте 
производства работ методом пробного 
применения. 
 
СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Гарантийный срок годности материала 12 
месяцев в закрытой, неповреждённой 
оригинальной упаковке. Хранить в сухом и 
прохладном месте. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
MasterEmaco P 5000 AP 
 
Показатель Значение 
Внешний вид Серый, 

порошкообразный 
Толщина нанесения  
(два слоя) 

2 мм 

Плотность 
свежеприготовленного 
раствора 

Примерно  
1,9 г/см3 

Количество воды 
затворения на 1 кг сухой 
смеси 

Примерно  
0,19 - 0,20 л 

(Время жизни 
раствора)* 

Примерно 90-120 
мин 

Температура 
применения (основание 
и окружающая среда) 

от + 5 оС   
до + 35 оС  

Сохранение прочности 
на отрыв стальной 
арматуры, обработанной 
MasterEmaco P 5000 AP, 
в сравнении с 
необработанной 
арматурой 

  
 
Не менее 80%          

Защита от коррозии, EN 
15183 

Пройдено 

Адгезия ремонтного 
состава, нанесенного с 
использованием 
MasterEmaco P5000AP 
(метод «мокрое по 
мокрому»), МПа 

≥ 2,0  

* При температуре 21 оС ± 2 оС и 
относительной влажности воздуха 60% ± 
10%. Более высокие температуры 
сокращают, а более низкие продлевают 
это время. 
**Методика испытаний по стандарту 
EN1542 
 
УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РЕМОНТНЫХ 
РАБОТ 
Предварительно подготовленное основание: 
Стальная арматура 
Необходимо удалить все коррозийные явления 
с бетонного основания и со всей стальной 
арматуры методом пескоструйной обработки 
до степени очистки Sa 2½, согласно стандарту 
ISO 8501-1 
 
Предварительная подготовка основания: 
Бетон 
При применении материала MasterEmaco P 
5000 AP в качестве адгезионного состава 
основание должно быть чистым, прочным и 
способным нести нагрузку. 
Особо плотные, гладкие основания и не 
способные нести нагрузку слои (например, 
загрязнения, старые покрытия, защитные слои 
от испарений, водоотталкивающие материалы 
или цементное молоко), а также повреждённые 
бетонные поверхности должны быть 
предварительно обработаны соответствую-
щими методами, например, с помощью 
пескоструйной или водоструйной установки. 
Предварительно подготовленное основание 
необходимо увлажнять в течение не менее 3-ч 
часов до нанесения материалов. Поверхность 
должна быть влажной, но при этом следует 
избегать образования луж. 
 
Приготовление материала 
Добавить сухую смесь MasterEmaco P 5000 AP 
в воду, которая должна находиться в 
соответствующей чистой ёмкости для 
смешивания, и смешивать спиральной 
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насадкой на низкооборотной дрели или 
перфораторе. 
Процесс смешивания также может 
производиться вручную. Смешивание 
необходимо продолжать до получения 
однородной, пластичной массы, не 
содержащей комков. 
Дать раствору отстоятся в течение примерно 5 
минут, а затем ещё раз перемешать. При 
необходимости, для получения желаемой 
консистенции, можно добавить ещё немного 
воды, однако, не следует превышать 
максимальное количество воды. Количество 
воды затворения: примерно 0,19 - 0,20 литров 
на 1 кг сухой смеси, в зависимости от 
необходимой консистенции. 
 
Нанесение покрытия/адгезионного слоя 
Температура основания и окружающей среды 
во время обработки и в течение последующих 
12 часов: не ниже + 5°С и не выше + 35°С. 
 
В качестве защиты арматуры от коррозии 
Нанести замешанный материал при помощи  
мягкой кисти на всю площадь подготовленной 
арматуры. Толщина слоя должна составлять 
минимум 1 мм (расход примерно 1,5 кг/м2). 
 
В случае, когда первый слой высыхает до 
слегка влажного состояния (после примерно 90 
– 120 минут), необходимо нанести густой 
второй слой, толщина которого вновь 
составляет примерно 1 мм. 
Важно помнить, что перед нанесением 
ремонтного раствора, материал MasterEmaco 
P 5000 AP должен твердеть в течение 
примерно 2 часов (при + 20°С). При 
последующем нанесении механическим 
набрызгом покрытие должно полностью 
отвердеть, (минимум 8 часов при + 20°С). 
В качестве адгезионного слоя 
Нанести смешанный материал с помощью 
жесткой щётки на подготовленное влажное 
основание (расход примерно 2-3 кг/м2). 
Последующая укладка свежего ремонтного 
материала производится, следуя правилу 
«мокрое по мокрому». При любых условиях 
необходимо избегать высыхания адгезионного 
состава. В случае высыхания материала 
MasterEmaco P 5000 AP, нанести второй слой 
поверх высохшего. 

Время схватывания и набора прочности в 
большей степени зависит от условий 
окружающей среды. 
 
Последующий уход 
Время затвердевания в большой степени 
зависит от условий окружающей среды. Ещё 
не отвердевший материал следует защищать 
от воздействия воды. 
 
Очистка рабочего инструмента 
Инструмент следует очистить водой 
непосредственно после использования. В 
случае затвердевания материала возможна 
только механическая очистка путём 
соскабливания. 
 
ВНИМАНИЕ! 
 Запрещается применять материал 

MasterEmaco P 5000 AP при температуре 
ниже + 5°С и выше + 35°С; 

 запрещается добавлять цемент, песок или 
другие компоненты, изменяющие свойства 
материала; 

 запрещается разбавлять водой раствор, в 
котором начался процесс схватывания. 

 
Инструкция по безопасности 
При применении материала MasterEmaco P 
5000 AP необходимо соблюдать 
общеизвестные меры безопасности, которые 
действуют при работе с химической 
продукцией. После окончания или прерывания 
работ следует тщательно вымыть руки. 
Материал MasterEmaco P 5000 AP содержит 
цемент. При соприкосновении с водой 
происходит щелочная реакция. В связи с этим 
возможно раздражение кожи или химические 
ожоги слизистой оболочки глаз, поэтому 
следует избегать длительного контакта с 
материалом. При соприкосновении с глазами, 
необходимо немедленно тщательно промыть 
их водой, после чего обратиться к врачу. При 
соприкосновении с кожей необходимо 
немедленно снять загрязнённую одежду и 
вымыть кожу большим количеством воды с 
мылом. Следует использовать соответствую-
щие защитные перчатки (например, 
хлопчатобумажные перчатки, пропитанные 
нитрилом). При попадании внутрь следует 
немедленно проконсультироваться с врачом, 
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предоставив информацию о свойствах 
материала. Хранить в недоступном для детей 
месте. 
 
Примечание: 
Продукция сертифицирована.    
Условия производства работ и особенности 
применения нашей продукции в каждом случае 
различны. В технических описаниях мы можем 
предоставить лишь общие указания по 
применению. Эти указания соответствуют 
нашему сегодняшнему уровню осведомленно-

сти и опыту.  
Потребитель самостоятельно несет 
ответственность  за неправильное применение 
материала. 
Для получения дополнительной информации 
следует обращаться за рекомендациями к 
специалистам ООО «БАСФ Строительные 
системы». 
 
 

 

 
Представленная информация основана на нашем опыте и знаниях на сегодняшний день. Из-за наличия многочисленных 
факторов, влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. За дополнительной 
информацией обращайтесь к местному представителю. 
Поскольку производство материалов периодически оптимизируется и совершенствуется, компания оставляет за собой право 
изменять техническое описание материала без уведомления клиентов. С введением нового описания старое техническое 
описание утрачивает актуальность. Перед применением материала убедитесь в наличии у Вас действующего на данный 
момент технического описания. 

 

 

ООО «БАСФ Строительные системы»  
Офис в Москве: +7 495 225 6436  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 332 0412  
Офис в Казани: +7 843 212 5506 
Офис в Краснодаре: Тел.: +7 861 202 22 99  
Офис в Минске: +375 17 202 2471  
Офис в Киеве: BASF T.O.V.   +380 44 5915595 
E-mail: stroysist@basf.com   www.master-builders-solutions.basf.ru 
Февраль 2016 г. 
SM 
 
 
® = Зарегистрированная торговая марка BASF-Group во многих странах мира. 
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Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного типа, 
содержащая полимерную фибру, предназначенная для конструкционного 
ремонта бетона и железобетона. Толщина нанесения в один слой от 20 до  
40 мм. 
 
ОПИСАНИЕ 
MasterEmaco S 488 - готовый к применению 
материал в виде сухой растворной смеси с 
максимальной крупностью заполнителя 2,5 мм. 
При смешивании с водой образуется  
тиксотропный, не расслаивающийся раствор с 
хорошей адгезией к стали и бетону. 
MasterEmaco S 488 является безусадочным 
как в пластичном, так и в затвердевшем 
состоянии. MasterEmaco S 488 не содержит 
металлических заполнителей и хлоридов. При 
ремонтных работах материал рекомендуется 
наносить на поверхность набрызгом или 
кельмой толщиной от 20 до 40 мм, в один 
слой. Если требуется ремонтный слой 
большей толщины, нанесение производится в 
несколько слоев. 
 
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
 ремонт армированных или 

преднапряженных балок;    
 ремонт поврежденных и разрушенных 

элементов бетонных и железобетонных 
конструкций; 

 ремонт элементов несущих конструкций, 
опор мостов и т.п., подверженных 
повторяющимся нагрузкам; 

 ремонт конструкций механических цехов, 
особенно в местах, где содержится много 
минеральных масел, смазочных 
материалов; 

 ремонт причалов в портах; 
 ремонт вертикальных и потолочных 

поверхностей; 
 ремонт футеровок дымовых труб; 
 восстановление защитных слоев ЖБК. 

 
Не рекомендуется применять MasterEmaco 
S 488: 
 для заливки в опалубку (рекомендуется 

использование MasterEmaco S 488 PG); 
 без дополнительной защиты при контакте со 

средой, имеющей водородный показатель 
рН менее 5,5. 

 

УПАКОВКА 
Материал MasterEmaco S 488 упакован во 
влагонепроницаемые мешки по 30 кг. 
 
РАСХОД 
Для приготовления 1 м3 ремонтного состава 
необходимо 2000 кг MasterEmaco S 488. 
 
СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Гарантийный срок годности материала в 
ненарушенной заводской упаковке составляет 
12 месяцев. Хранить в сухом закрытом 
помещении при температуре не ниже + 5°С.  
 
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 
Материал MasterEmaco S 488 можно 
применять при температуре воздуха во время 
производства работ от + 5°С до +50°С. При 
низкой температуре окружающей среды (от 
+5°С до +10°С) прочность нарастает 
медленнее. Если требуется высокая ранняя 
прочность, рекомендуется:  
 хранить мешки с материалом MasterEmaco 

S 488 в местах, защищенных от холода; 
 использовать горячую воду для затворения 

(от +30°С до +40°С); 
 после укладки укрывать MasterEmaco S 488 

теплоизоляционными материалами. 
 если температура ниже +5°С, следует 

применять материалы серии MasterEmaco T. 
Если температура окружающей среды очень 
высокая (выше +30°С), то единственной 
проблемой является быстрая потеря 
подвижности ремонтного состава. 
В данном случае рекомендуется: 
1) хранить мешки с сухой смесью MasterEmaco 

S 488 в прохладном месте; 
2) использовать холодную воду для 

затворения; 
3) готовить ремонтный состав в самое 

прохладное время суток. 
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ПОТРЕБНОСТЬ ВОДЫ* ДЛЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ MasterEmaco S 488  
(Таблица 1) 

Количество воды в литрах 
на мешок (30 кг) 

Минимум Максимум 
4,35 4,8 

*-Приблизительная потребность воды, точное количество 
воды затворения указано в документе о качестве на 
материал 
 
УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕМОНТНЫХ 
РАБОТ 
Следующие рекомендации и предложения 
основаны на практическом опыте 
использования MasterEmaco S 488. 
 
ПОДГОТОВКА РЕМОНТИРУЕМОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ 
Кромки дефектного участка следует 
оконтурить алмазным инструментом 
перпендикулярно поверхности на глубину как 
минимум 20 мм.  Удалить разрушенный бетон, 
используя легкий перфоратор, игольчатый 
пистолет или водопескоструйную установку. 
Необходимо, чтобы поверхность была 
шероховатой с бороздами высотой 5 мм для  
обеспечения хорошего сцепления основания и 
ремонтного состава. 
Эта операция очень важна, так как для 
нанесения MasterEmaco S 488 требуется 
хорошо подготовленная шероховатая 
поверхность.  
Кроме того, необходимо: 
а) очистить арматуру от ржавчины, при 
необходимости установить дополнительную 
арматуру. Если ремонтируемая конструкция 
эксплуатируется в агрессивных к бетону и 
стали средах, рекомендуется обработать 
арматуру материалом MasterEmaco® P 5000 
AP; 
б) устранить все активные протечки на 
ремонтируемой поверхности с помощью 
материала MasterSeal® 590. 
в) очистить поверхность от жира, краски, 
извести, грязи или пыли. 
 
УСТАНОВКА АРМАТУРЫ 
Наносимый слой MasterEmaco S 488 должен 
иметь толщину не менее 20 мм.  
Если толщина укладываемого слоя должна 
превышать 40 мм, нужно закрепить на анкерах 

штукатурную сетку, оставив пространство 
между сеткой и поверхностью не менее 10 мм.  
 
ПРОПИТКА ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЙ 
Перед укладкой MasterEmaco S 488 
необходимо тщательно пропитать 
ремонтируемую  поверхность водой. 
Смачивание производить каждые 10-15 минут 
в течение не менее 3-х часов. Излишки воды 
следует удалить сжатым воздухом или 
ветошью. Поверхность перед укладкой 
MasterEmaco S 488 должна быть  влажной, но 
не мокрой. 
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
Перед смешиванием MasterEmaco S 488 с 
водой необходимо: 
 проверить, что имеющегося количества 

материала MasterEmaco S 488 будет 
достаточно, принимая во внимание его 
расход (2000 кг сухой смеси MasterEmaco S 
488 для приготовления 1 м3 ремонтного 
состава); 

 убедиться, что все необходимые материалы 
и оборудование (миксеры, тележки, ведра, 
кельмы и т.д.) находятся под рукой; 

 проверить выполнение предварительных 
работ, прописанных в разделе "Указания по 
ремонтным работам».  
 

Для правильного приготовления раствора 
используйте следующую инструкцию: 
1) откройте необходимые для работы мешки с 

MasterEmaco S 488 незадолго до начала 
смешивания; 

2) налейте в миксер минимальное количество 
воды, указанное в таблице 1; 

3) включите миксер, быстро и непрерывно 
добавьте MasterEmaco S 488; 

4) после того, как засыпан весь MasterEmaco S 
488, смешивание следует продолжать в 
течение 3-4 минут, пока не исчезнут комки и 
смесь станет однородной; 

5) если необходимо, добавьте воды (в 
пределах количества, указанного в таблице 
1), пока не будет достигнута требуемая 
консистенция, и снова перемешайте 2 - 3 
минуты.  
 

Содержание воды может слегка отличаться от 
указанного в таблице 1, в зависимости от 
температуры окружающей среды и 
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относительной влажности. При жаркой и сухой 
погоде может потребоваться большее 
количество воды, при холодной и влажной 
погоде - меньшее. 
Для небольших замесов можно использовать 
миксер (не более 300-400 об/мин) со 
спиральной насадкой. Замешивание 
материала MasterEmaco S 488 миксерами 
гравитационного типа, а также вручную, не 
рекомендуется.  
 
УКЛАДКА  
Приготовленный ремонтный состав можно 
наносить при помощи штукатурных станций 
или укладывать кельмой. При нанесении 
материала вручную рекомендуется приготовить 
грунтовочный слой из MasterEmaco S 488 более 
жидкой консистенции и нанести на 
поверхность, втирая смесь в основание при 
помощи щетки с жесткой щетиной. Далее 
нанести основной слой методом “мокрое по 
мокрому”. По желанию с помощью 
деревянного, пластмассового или 
синтетического губчатого терка поверхность 
можно сделать гладкой. Обработку терком 
после нанесения можно начинать, только когда 
ремонтный состав схватится, т.е. когда пальцы 
при нажатии на него не утопают, а только 
оставляют легкий след. 
 
УХОД 
За отремонтированным участком необходимо 
обеспечить влажностный уход как минимум на 
24 часа, а в жаркую, сухую, ветреную погоду - 
до 2 суток.  

Для этого используют стандартные методы 
ухода за цементносодержащими материалами 
(укрытие поверхности пленкой или влажной 
мешковиной, распыление воды) либо наносят 
специальные пленкообразующие составы 
MasterKure® (MasterTop® C). 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Продукт содержит цемент, вызывающий 
раздражение кожи и слизистых оболочек. 
Поэтому следует избегать попадания в глаза и 
контакта с кожей. В случае раздражения 
пораженные места тщательно промыть водой 
и обратиться к врачу, предоставив 
информацию о материале. 
 
Примечание: 
Продукция сертифицирована.    
Условия производства работ и особенности 
применения нашей продукции в каждом случае 
различны. В технических описаниях мы можем 
предоставить лишь общие указания по 
применению. Эти указания соответствуют 
нашему сегодняшнему уровню 
осведомленности и опыту.  
Потребитель самостоятельно несет 
ответственность  за неправильное применение 
материала. 
Для получения дополнительной информации 
следует обращаться к специалистам ООО 
«БАСФ Строительные системы» 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
(Таблица 2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Испытания проводились согласно СТО 70386662-010-2014 «Смеси сухие ремонтные MasterEmaco (Emaco)» 
 

Представленная информация основана на нашем опыте и знаниях на сегодняшний день. Из-за наличия многочисленных 
факторов, влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. За дополнительной 
информацией обращайтесь к местному представителю. 

ООО «БАСФ Строительные системы»  
Офис в Москве: +7 495 225 6436  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 332 0412  
Офис в Казани: +7 843 212 5506  
Офис в Краснодаре: +7 861 202 22 99 
Офис в Минске: +375 17 202 2471  
E-mail: stroysist@basf.com   www.master-builders-solutions.basf.ru 
Ноябрь 2016 г. 
SM 
 
® = Зарегистрированная торговая марка BASF-Group во многих странах мира. 

Наименование показателя Показатель 
Максимальная крупность заполнителя, мм  2,5 
Фибронаполнитель  Полимерный 
Подвижность растворной смеси по расплыву конуса, мм  150-180 

Сохраняемость подвижности, мин.  Не менее 30 
Расширение в ограниченном состоянии, %  0,05-0,09 
Прочность на сжатие, МПа, не менее:   
 Через 24 часа 28 

Через 28 суток 60 
Прочность на растяжение при изгибе, МПа, не менее   

 Через 24 часа 5 
Через 28 суток 8 

Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее  
 

2,5 

Марка по морозостойкости, для бетонов дорожных и 
аэродромных, эксплуатирующихся в минерализованной 
среде, не менее  

F2300 

Марка по морозостойкости, для всех видов бетонов, 
кроме бетонов дорожных и аэродромных, 
эксплуатирующихся в минерализованной среде, не менее  

F11000 

Марка по водонепроницаемости, не менее  W16 
Коэффициент сульфатостойкости (365 дней), % Не менее 0,9 
Расход материала, кг/м3 2000 
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