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1. О соответствии рабочей документации действующим нормам и правилам. 

Рабочая документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, 

выданным техническимусловиям, требованиям действующих технических регламентов, 

стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования. 

 

 

Главный инженер проекта                                                                                           Л.Я. Шпаргала 
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Пояснительная записка 
Капитальный ремонт конструкций нулевого цикла и элементов подполья 

(сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда) многоквартирного 
дома по адресу: г. Норильск, Центральный район,ул.Лауреатов, дом 35 

Сметная стоимость капитального ремонта в ценах по состоянию на 3 кв. 2018 г. 

составляет  8078,19 тыс.руб. 

                                                                                                                                                                                             

в том числе: 

                                                                                                                                                                            

Строительных работ: 7383,67  тыс.руб. 

                                                                                                                                                                            

Монтажных работ:                       тыс.руб. 

                                                                                                                                                                            

Оборудования:                                тыс.руб. 

                                                                                                                                                                            

Прочих затрат:              694,52    тыс.руб. 

Сметная документация составлена согласно приказу Министерства строительства и 

архитектуры Красноярского края от 12.11.2010 г. № 237-о «Об утверждении нормативов, 

предназначенных для определения сметной стоимости строительства, реконструкции и ремонта 

объектов в крае, учитывающих региональные условия выполнения работ». 

Стоимость материально-технических ресурсов определена по Сборникам цен на 

материалы, изделия и конструкции ТССЦ-2001 Красноярского края для зоны 6 г. Норильск. 

Сметная стоимость строительно-монтажных работ определена согласно МДС 81-35.2004 

г. базисно-индексным методом с применением Территориальной сметно-нормативной базы 

(ТСНБ-2001) Красноярского края (в редакции 2009г.) на 01.01.2000 для 6 зоны (г. Норильск), 

указаний, дополнений, разъяснений Госстроя РФ по составлению сметной документации с 

применением индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ на 3 

квартал 2018 г., согласно ИСМ 81-24-2018-03 доп.1, разработанных отделом сметного 

нормирования и ценообразования КГАУ «ККГЭ», согласно письма Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 03.05.2018 № 82-1948/4. Затраты на 

перевозку грузов и погрузочно-разгрузочные работы определены по ФСНБ-2001(в редакции 

2014г. с изм 1,2). 

Накладные расходы определены по видам работ для районов Крайнего Севера согласно 

МДС 81-34.2004. К нормам накладных расходов применен понижающий коэффициент к=0,9. 

Сметная прибыль определены по видам работ согласно МДС 81-25.2001, письмом 

Росстроя от 18.11.2004 г. № АП -5536/06. К нормам сметной прибыли применен понижающий 

коэффициент к=0,85.  

Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ 

приняты на основании Методических рекомендаций по применению федеральных единичных 

расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж 

оборудования и пусконаладочные работы, утвержденных приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 9 февраля 2017 года № 81/пр для капитального 

ремонта объектов капитального строительства (Приложение 2, Таблица 3):  

к=1,2 - производство ремонтно-строительных работ вблизи кабельной продукции, 

находящейся под напряжением; 

к=1,15 - производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях 

высотой до 1,8 м; 

к=1,15 - производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов.  

Указанные коэффициенты приняты согласно 74/17-ПЗ-02 часть 5 Факторы влияющие на 

условия производства работ.                                       
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В соответствии с пунктами 8.7.1 – 8.7.3 Методических рекомендация к единичным 

расценкам на строительные и специальные работы применены коэффициенты:  

1,15 – к затратам труда и оплате труда рабочих; 

1,25 – к затратам на эксплуатацию строительных машин и механизмов, затратам труда 

машинистов. 

Норматив зимнего удорожания при производстве работ в зимнее время определен на 

основании сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-

монтажных работ в зимнее время ГСНр-81-05-02-2001 Таб.2; п.1.1; с учетом коэффициента 

Таб.3; п.24. 

Затраты, связанные с утилизацией строительного мусора, образующегося в ходе 

проведения ремонтных работ, приняты на основании Приказа №1160-в от 28.12.2017 года. 

Стоимость разработки проектно-сметной документации включена согласно Приложению 

№3 Договора № 74/18 от 09.08.2018г. 

Проверка достоверности сметной стоимости внесена согласно п. 33а Постановления 

правительства РФ от 18.05.2009 №427 

Сумма НДС принята в размере 18% согласно действующему налоговому 

законодательству РФ и МДС81-35-2004 г. 

 

 

Сметчик                                                          Е.М. Чжан 



Гранд-СМЕТА

Форма № 1

Сводный сметный расчет в сумме 8078,19 тыс. руб.

Составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2018 года

1 2 3 4 5 6 7 8

7 ОС Объектная смета Лауреатов, 35 5906.5 5906.5

5906.5 5906.5

5906.5 5906.5

5906.5 5906.5

2 ГСНр-81-05-02-2001 

Таб.2; п.1.1; Таб.3; 

п.24

Производство работ в зимнее время(кирпичные стены 

5,94)

350.85 350.85

3 Утилизация строительного мусора 29.53 29.53

350.85 29.53 380.38

6257.35 29.53 6286.88

4 Проектные работы 549.05 549.05

Глава 7. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 7. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-7
Глава 9. Проектные и изыскательские работы

№ 

пп

Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат строитель-

ных работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

(наименование стройки)

Капитальный ремонт конструкций нулевого цикла и элементов подполья (сохранение устойчивости зданий 

перспективного жилищного фонда) многоквартирного дома по адресу: г. Норильск, Центральный район, 

ул.Лауреатов, 35

Итого по Главам 1-6

Общая 

сметная 

стоимость, 

тыс. руб.

Глава 2. Основные объекты

Итого по Главе 2. "Основные объекты"
Глава 5. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главам 1-5
Глава 6. Временные здания и сооружения

Страница 1



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8

5 Постановление 

правительства РФ 

от 18.05.2009 №427 

п. 33б

Проверка достоверности сметной стоимости Лауреатов, 

35

10 10

559.05 559.05

6257.35 588.58 6845.93

6 МДС 81-35.2004 

п.4.100

НДС - 18% 1126.32 105.94 1232.26

1126.32 105.94 1232.26

7383.67 694.52 8078.19

Сметчик Е.М. Чжан

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Всего по сводному расчету

Итого по Главе 9. "Проектные и изыскательские работы"

Итого по Главам 1-9

Страница 2
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Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(объектная смета)

(наименование объекта)

Сметная стоимость 5906,5 тыс. руб.

Средства на оплату труда 47,12 тыс. руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на 3 квартал 2018 года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

ЛСР №02-01-

01

Капитальный ремонт многоквартирного 

дома по адресу: г. Норильск, Центральный 

район, ул.Лауреатов, дом 35

5906.5 5906.5 47.12

5906.5 5906.5 47.12

5906.5 5906.5 47.12

5906.5 5906.5 47.12

5906.5 5906.5 47.12

5906.5 5906.5 47.12

Сметчик Е.М. Чжан

Налоги и обязательные платежи
Всего по объектной смете

Временные здания и сооружения
Итого с учетом "Временные здания и сооружения"

Итого с учетом "Прочие работы и затраты"

Проектные и изыскательские работы
Итого с учетом "Проектные и изыскательские работы"

Капитальный ремонт конструкций нулевого цикла и элементов подполья (сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда) многоквартирного дома по 

адресу: г. Норильск, Центральный район, ул.Лауреатов, дом 35

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул.Талнахская, дом 33, Объектная смета Лауреатов, 35

Прочие работы и затраты

всего

Средства на 

оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 

единичной 

стоимости

№ 

пп

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 

работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 

работ

оборудова-

ния, мебели, 

инвентаря

прочих

Локальные сметные расчеты

Итого "Локальные сметные расчеты"

Страница 1
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Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018 года

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР04-02-007-11
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Резка обсадных труб наружным диаметром до 630 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (14 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ

СП (6 руб.): 43%=51%*0.85 от ФОТ

1 рез 3
1*3

22.03 4.49 12.04 66 13 36 0.43 1.29

2 ТЕР46-04-001-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Разборка бетонных фундаментов/ отбивка раствора на сваях
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (24 руб.): 109%=121%*0.9 от ФОТ

СП (13 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ

1 м3 0.169 569.96 97.72 472.24 31.44 97 17 80 5 9.59 1.62

3 ТЕРр61-27-2
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных 

столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого 

радиуса по бетону
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (217 руб.): 87% от ФОТ

СП (125 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 

поверхности

0,4227
(0,72+1,15+1,44+2,59+2,16+2,4

5+0,14+5,12+1,68+2,08+14,58+

8,16) / 100

1355.56 524.82 830.74 63.43 573 222 351 27 57.42 24.27

4 ТЕР01-02-008-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Полив водой основания под полы промышленных цехов/согласно 

технологии нанесения
(количество смачиваний, согласно технологии нанесения (в перетирке и рем-те шт-ки)=(8-

1-1)=6 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (122 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ

СП (55 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ

100 м2 

уплотненной 

площади 

основания

0,4227
эс

980.1 302.7 414 128 36.6 15.47

                           Раздел 1. Восстановление конструкций смесью Эмако. 
                           Доп.работы

                           Сваи, ростверки

                           Смачивание поверхности в течение 3 часов через 15 минут

                           Нанесение жесткимищетками адгезионного слоя из Master Emaco P 5000 AP (расход - 3кг/м2)

О
б

щ
а

я
 

м
а

с
с
а

 

о
б

о
р

у
-

Всего

В том числе
Обору-

дование
Всего

В том числе
№ пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Капитальный ремонт конструкций нулевого цикла и элементов подполья (сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда) многоквартирного дома по адресу: г. Норильск, Центральный 

район,ул.Лауреатов, дом 35

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул.Лауреатов, дом 35
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

_______________________________________________________________________________________________4322,28

___________________________5906,497

___________________________47,120
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5 ТЕРр61-26-1
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Перетирка штукатурки внутренних помещений
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (104 руб.): 87% от ФОТ

СП (60 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 

перетертой 

поверхности

0,4227
эс

312.68 278.74 3.68 1.49 133 118 2 1 28.07 11.87

6 402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

м3 -0,0144
-эс7.р1

873.39 -13

7 ТСЦ-113-0470 Раствор Эмако
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

кг 126,81
эс7*100*3

23.98 3041

8 ТЕРр69-12-1
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Приготовление растворов вручную цементных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (3 руб.): 66% от ФОТ

СП (2 руб.): 40% от ФОТ

1 м3 

раствора

0.127 28.26 28.26 4 4 3.15 0.4

9 ТЕРр61-6-3
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону 

цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (1240 руб.): 87% от ФОТ

СП (713 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 

отремонтиров

анной 

поверхности

0,4227
эс7

5327.29 3361.04 25.03 10.1 2253 1421 11 4 318.28 134.54

10 402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

м3 -0,9299
-Ф4.р1

873.39 -812

11 ТСЦ-113-0470 Раствор Эмако
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

кг 1859,88
эс7*100*22*2

23.98 44600

12 ТЕРр61-6-4
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону 

на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-3/ 

до толщины 30мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (37 руб.): 87% от ФОТ

СП (22 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 

отремонтиров

анной 

поверхности

0,072
(2,59+2,16+2,45) / 100

1570.42 597.17 12.52 5.05 113 43 1 56.55 4.07

13 402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

м3 -0,0792
-эс2.р1

873.39 -69

14 ТСЦ-113-0470 Раствор Эмако
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

кг 158,4
эс2*100*22*1

23.98 3798

15 ТЕРр61-6-4
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону 

на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-3/ 

до толщины 40мм
(до толщины 40мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (2 руб.): 87% от ФОТ

СП (1 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 

отремонтиров

анной 

поверхности

0,0014
0,14 / 100

3140.84 1194.34 25.04 10.1 5 2 113.1 0.16

                           Нанесение тиксотропного состава МasterEmako N488 S вручную в один слой, толщина слоя 20, 30 и 40 мм (расход 22кг/м2 толщиной 10мм)
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16 402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

м3 -0,0031
-эс3.р1

873.39 -3

17 ТСЦ-113-0470 Раствор Эмако
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

кг 6,16
эс3*100*22*2

23.98 148

18 ТЕРр69-12-1
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Приготовление растворов вручную цементных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (17 руб.): 66% от ФОТ

СП (10 руб.): 40% от ФОТ

1 м3 

раствора

0.922 28.26 28.26 26 26 3.15 2.9

19 ТЕРр69-2-1
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором 

диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича/ прим.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (2 руб.): 86% от ФОТ

СП (1 руб.): 50% от ФОТ

100 

отверстий

0,04
4 / 100

68.43 53.86 14.57 3 2 1 5.49 0.22

20 ТЕР06-01-015-10
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Армирование подстилающих слоев и набетонок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР 104%=116%*0.9 от ФОТ

СП 55%=65%*0.85 от ФОТ

1 т 0,001
окр((4,23*0,14+0,4)/1000;4)

13301.71 128.8 72.11 2.38 13 12.64 0.01

21 204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

т -0.001 12652.61 -13

23 ТСЦ-101-2040 Шайбы стальные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

т 0,0004
0,4/1000

18921.52 8

24 ТСЦ-101-2589 Дюбель-гвоздь 6/39 мм/ прим.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

шт. 4 1.33 5

25 ТСЦ-101-3883 Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,2 мм без покрытия, 15х15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

м2 0.14 34.29 5

26 ТЕРр61-27-4
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, 

цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по 

бетону
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (34 руб.): 87% от ФОТ

СП (20 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 

поверхности

0,055
5,5 / 100

1647.61 641.45 1006.16 76.83 90 35 55 4 70.18 3.86

27 ТЕР01-02-008-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Полив водой основания под полы промышленных цехов/согласно 

технологии нанесения
(количество смачиваний, согласно технологии нанесения (в перетирке и рем-те шт-ки)=(8-

1-1)=6 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (16 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ

СП (7 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ

100 м2 

уплотненной 

площади 

основания

0,055
эр8

980.1 302.7 54 17 36.6 2.01

                           Пплиты цокольного перекрытия

                           Смачивание поверхности в течение 3 часов через 15 минут

                           Нанесение жесткимищетками адгезионного слоя из Master Emaco P 5000 AP (расход - 3кг/м2)
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Гранд-СМЕТА
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28 ТЕРр61-26-1
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Перетирка штукатурки внутренних помещений
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (13 руб.): 87% от ФОТ

СП (8 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 

перетертой 

поверхности

0,055
эр8

312.68 278.74 3.68 1.49 17 15 28.07 1.54

29 402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

м3 -0,0019
-эсо.р1

873.39 -2

30 ТСЦ-113-0470 Раствор Эмако
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

кг 16,5
эсо*100*3

23.98 396

31 ТЕРр69-12-1
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Приготовление растворов вручную цементных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР 66% от ФОТ

СП 40% от ФОТ

1 м3 

раствора

0.017 28.26 28.26 3.15 0.05

32 ТЕРр61-4-9
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым 

раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (112 руб.): 87% от ФОТ

СП (65 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 

отремонтиров

анной 

поверхности

0,055
эсо

4396.63 2332.84 26.5 10.7 241 128 1 1 226.27 12.44

33 402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

м3 -0,1271
-эр7.р1

873.39 -111

34 ТСЦ-113-0470 Раствор Эмако
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

кг 242
эр7*100*22*2

23.98 5803

35 ТЕРр69-12-1
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Приготовление растворов вручную цементных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (2 руб.): 66% от ФОТ

СП (1 руб.): 40% от ФОТ

1 м3 

раствора

0.11 28.26 28.26 3 3 3.15 0.35

455964 217.07

36 ТЕР01-02-058-03
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов 

глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (2371 руб.): 79%=88%*0.9 от ФОТ

СП (1140 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ

100 м3 грунта 0.6783 3686.67 3686.67 2501 2501 411 278.78

37 ТЕР01-02-061-03
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (672 руб.): 79%=88%*0.9 от ФОТ

СП (323 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ

100 м3 грунта 0.6783 1044.23 1044.23 708 708 121 82.07

38 ТЕР04-02-007-11
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Резка обсадных труб наружным диаметром до 630 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (125 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ

СП (49 руб.): 43%=51%*0.85 от ФОТ

1 рез 21
7*3

22.03 4.49 12.04 463 94 253 0.43 9.03

                           Доп.работы

                           Нанесение тиксотропного состава МasterEmako N488 S вручную в один слой, толщина слоя 20мм (расход 22кг/м2 толщиной 10мм)

  Итого по разделу 1 Восстановление конструкций смесью Эмако. Общая площадь здания - 7611,67м2

                           Раздел 2. Восстановление конструкций смесью Эмако в зоне кабельной продукции под напряжением вдоль оси В
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39 ТЕР46-04-001-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Разборка бетонных фундаментов/ отбивка раствора на сваях
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (180 руб.): 109%=121%*0.9 от ФОТ

СП (99 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ

1 м3 1.0647 569.96 97.72 472.24 31.44 607 104 503 33 9.59 10.21

40 ТЕРр61-27-2
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных 

столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого 

радиуса по бетону
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (1576 руб.): 87% от ФОТ

СП (906 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 

поверхности

2,5662
(0,79+2,02+2,74+0,72+8,07+5,7

6+9,36+17,28+12,96+3,03+5,6+

5,04+22,68+2,6+6,48+2,45+0,2

+9,14+3,42+6,63+5,59+8,17+11

,39+4,08+5,1+35+3,6+1,12+9,7

+3,9+42) / 100

1355.56 524.82 830.74 63.43 3479 1347 2132 163 57.42 147.35

41 ТЕР01-02-008-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Полив водой основания под полы промышленных цехов/согласно 

технологии нанесения
(количество смачиваний, согласно технологии нанесения (в перетирке и рем-те шт-ки)=(8-

1-1)=6 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (885 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ

СП (401 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ

100 м2 

уплотненной 

площади 

основания

2,5662
аб

980.1 302.7 2515 777 36.6 93.92

42 ТЕРр61-26-1
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Перетирка штукатурки внутренних помещений
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (751 руб.): 87% от ФОТ

СП (432 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 

перетертой 

поверхности

2,5662
аб

312.68 278.74 3.68 1.49 802 715 9 4 28.07 72.03

43 402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

м3 -0,0873
-аб2.р1

873.39 -76

44 ТСЦ-113-0470 Раствор Эмако
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

кг 769,86
аб2*100*3

23.98 18461

45 ТЕРр69-12-1
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Приготовление растворов вручную цементных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (15 руб.): 66% от ФОТ

СП (9 руб.): 40% от ФОТ

1 м3 

раствора

0.77 28.26 28.26 22 22 3.15 2.43

46 ТЕРр61-6-3
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону 

цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (9031 руб.): 87% от ФОТ

СП (5191 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 

отремонтиров

анной 

поверхности

2,5662
аб2

5327.29 3361.04 25.03 10.1 13671 8625 64 26 318.28 816.77

47 402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

м3 -5,646
-аб3.р1

873.39 -4931

48 ТСЦ-113-0470 Раствор Эмако
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

кг 11291,28
аб3*100*22*2

23.98 270765

                           Сваи, ростверки

                           Смачивание поверхности в течение 3 часов через 15 минут

                           Нанесение жесткимищетками адгезионного слоя из Master Emaco P 5000 AP (расход - 3кг/м2)

                           Нанесение тиксотропного состава МasterEmako N488 S вручную в один слой, толщина слоя 20, 30 и 40мм (расход 22кг/м2 толщиной 10мм)

Страница 5



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

49 ТЕРр61-6-4
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону 

на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-3/ 

до толщины 30мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (267 руб.): 87% от ФОТ

СП (154 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 

отремонтиров

анной 

поверхности

0,4261
(2,6+6,48+2,45+3,42+5,59+8,17

+4,08+5,1+3,6+1,12) / 100

1570.42 597.17 12.52 5.05 668 254 5 2 56.55 24.1

50 402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

м3 -0,4687
-аб4.р1

873.39 -409

51 ТСЦ-113-0470 Раствор Эмако
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

кг 937,42
аб4*100*22*1

23.98 22479

52 ТЕРр61-6-4
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону 

на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-3/ 

до толщины 40мм
(до толщины 40мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (2 руб.): 87% от ФОТ

СП (1 руб.): 50% от ФОТ

100 м2 

отремонтиров

анной 

поверхности

0,002
0,2 / 100

3140.84 1194.34 25.04 10.1 6 2 113.1 0.23

53 402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

м3 -0,0044
-аб41.р1

873.39 -4

54 ТСЦ-113-0470 Раствор Эмако
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

кг 8,8
аб41*100*22*2

23.98 211

55 ТЕРр69-12-1
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Приготовление растворов вручную цементных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (104 руб.): 66% от ФОТ

СП (63 руб.): 40% от ФОТ

1 м3 

раствора

5.56 28.26 28.26 157 157 3.15 17.51

56 ТЕРр69-2-1
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором 

диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича/ прим.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (2 руб.): 86% от ФОТ

СП (1 руб.): 50% от ФОТ

100 

отверстий

0,04
4 / 100

68.43 53.86 14.57 3 2 1 5.49 0.22

57 ТЕР06-01-015-10
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Армирование подстилающих слоев и набетонок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР 104%=116%*0.9 от ФОТ

СП 55%=65%*0.85 от ФОТ

1 т 0,0012
окр((4,23*0,2+0,4)/1000;4)

13301.71 128.8 72.11 2.38 16 12.64 0.02

58 204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

т -0.001 12652.61 -13

60 ТСЦ-101-2040 Шайбы стальные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

т 0,0004
0,4/1000

18921.52 8

61 ТСЦ-101-2589 Дюбель-гвоздь 6/39 мм/ прим.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

шт. 4 1.33 5
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62 ТСЦ-101-3883 Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,2 мм без покрытия, 15х15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

м2 0.2 34.29 7

2570287 1861.61

63 ТЕРр69-2-1
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором 

диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича/ прим.
(Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях 

застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов 

капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального 

строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (30 руб.): 86% от ФОТ

СП (18 руб.): 50% от ФОТ

100 

отверстий

0,56
(4*14) / 100

78.7 61.94 16.76 44 35 9 6.3135 3.54

64 ТЕР06-01-015-07
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Установка закладных деталей весом до 4 кг
(Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях 

застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов 

капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального 

строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (30 руб.): 104%=116%*0.9 от ФОТ

СП (16 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ

1 т 0,0111
окр(0,791*14/1000;4)

19323.63 2591.13 78.64 2.56 215 29 1 248.193 2.75

2517 6.29

65 ТЕР46-04-001-04
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Разборка кирпичных стен
(Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях 

застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов 

капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального 

строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (68 руб.): 109%=121%*0.9 от ФОТ

СП (37 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ

1 м3 0,5625
1,5*1,5*0,25*1

316.47 96.57 219.9 14.64 178 54 124 8 9.476 5.33

66 ТЕР46-02-007-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в 

кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3
(Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях 

застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов 

капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального 

строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (97 руб.): 109%=121%*0.9 от ФОТ

СП (53 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ

1 м3 0,5625
1,5*1,5*0,25*1

2564.11 157.99 2.33 1442 89 1 16.8245 9.46

67 ТЕР09-05-001-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Облицовка ворот стальным профилированным листом
(Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; 

МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (14 руб.): 89%=99%*0.9 от ФОТ

СП (12 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ

100 м2 0,0675
(1,5*1,5*3) / 100

328.4 232.46 95.94 1.25 22 16 6 22.813 1.54

  Итого по разделу 2 Восстановление конструкций смесью Эмако в зоне кабельной продукции под напряжением вдоль оси В

                           Раздел 3. Нивелировочные марки - 14шт

  Итого по разделу 3 Нивелировочные марки - 14шт

                           Раздел 4. Устройство технологических проемов для доставки материалов- 1,5х1,5 - 4шт
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Гранд-СМЕТА
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68 ТЕР09-05-001-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Облицовка ворот стальным профилированным листом/ профлист б/у
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (20 руб.): 89%=99%*0.9 от ФОТ

СП (16 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ

100 м2 0,0675
(1,5*1,5*3) / 100

483.73 332.09 137.05 1.78 32 22 9 32.59 2.2

14196 18.53

69 ТЕР46-04-001-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Разборка бетонных фундаментов/ прим. наплывов бетона
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (3233 руб.): 109%=121%*0.9 от ФОТ

СП (1780 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ

1 м3 19,14
31,9*0,6

569.96 97.72 472.24 31.44 10909 1870 9039 602 9.59 183.55

70 ТЕРр68-12-4
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков 

отбойных/ асфальт с щебнем
(Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях 

застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов 

капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального 

строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (3291 руб.): 114% от ФОТ

СП (1732 руб.): 60% от ФОТ

100 м3 

конструкций

0,749
74,9 / 100

12209.83 2675.39 9534.44 536.44 9145 2004 7141 402 279.8525 209.61

71 ТЕР01-02-061-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2/ 

засыпка провала
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (2291 руб.): 79%=88%*0.9 от ФОТ

СП (1102 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ

100 м3 грунта 2,881
288,1 / 100

838.84 838.84 2417 2417 97.2 280.03

72 ТСЦ-407-0024 Грунт песчаный, супесчаный/ прим. грунт талый недренирующий
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

м3 331,315
288,1*1,15

212.5 70404

73 ТЕР01-02-061-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2/ 

перекидка грунта
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (2635 руб.): 79%=88%*0.9 от ФОТ

СП (1267 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ

100 м3 грунта 3,31315
331,315 / 100

838.84 838.84 2779 2779 97.2 322.04

74 ТЕР11-01-002-04
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Устройство подстилающих слоев щебеночных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (3891 руб.): 122%=135%*0.9 от ФОТ

СП (2041 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ

1 м3 

подстилающе

го слоя

60,276
502,3*0,12

496.32 38.01 72.18 6.09 29916 2291 4351 367 3.73 224.83

75 ТЕР01-02-061-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 

2/перекидка щебня
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (604 руб.): 79%=88%*0.9 от ФОТ

СП (290 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ

100 м3 грунта 0,7595
(окр(60.276*1,26;2)) / 100

838.84 838.84 637 637 97.2 73.82

76 ТЕР27-07-001-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров 

однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси 

толщиной 3 см/ толщиной 5см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (1575 руб.): 140%=156%*0,9 от ФОТ

СП (911 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ

100 м2 

покрытия

5,023
502,3 / 100

11178.08 161.48 139.52 0.63 56148 811 701 3 15.12 75.95

  Итого по разделу 4 Устройство технологических проемов для доставки материалов- 1,5х1,5 - 4шт

                           Раздел 5. Устройство водоотведения с поверхности подполья
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

77 ТЕР27-07-001-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-

07-001-01
(До толщины 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (963 руб.): 140%=156%*0,9 от ФОТ

СП (557 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ

100 м2 

покрытия

5,023
502,3 / 100

7296.16 99.12 84.24 36649 498 423 9.28 46.61

1816218 1721.79

78 ТЕР05-01-052-05
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом 

в грунтах и породах группы 5
(п.1.5.41. ОП При бурении скважин глубиной до 10, 20 и 30 м  ОЗП=0,8; ЭМ=0,9 к расх.; 

ЗПМ=0,9; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,9)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (3737 руб.): 135%=150%*0.9 от ФОТ

СП (1882 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ

1 м скважины 36
12*3

389.35 27.1 347.17 26.32 14017 976 12498 948 2.184 78.62

79 ТЕР05-01-052-07
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом 

в грунтах и породах группы 7
(п.1.5.41. ОП При бурении скважин глубиной до 10, 20 и 30 м  ОЗП=0,8; ЭМ=0,9 к расх.; 

ЗПМ=0,9; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,9)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (2141 руб.): 135%=150%*0.9 от ФОТ

СП (1078 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ

1 м скважины 9
3*3

845.78 62.94 767.76 59.62 7612 566 6910 537 5.072 45.65

80 ТСЦ-109-0022 Долота трехшарошечные типа Ш151Т-ЦВ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

шт. 0,801
36/100*1,4+9/100*3,3

1541.64 1235

81 ТЕР04-02-007-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Резка обсадных труб наружным диаметром до 168 мм
(Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях 

застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов 

капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального 

строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (63 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ

СП (25 руб.): 43%=51%*0.85 от ФОТ

1 рез 28
48/1,8*0,057/0,168+45/1,8*0,12

7/0,168

9.67 2.04 5.51 270 57 154 0.1955 5.47

82 ТЕР04-02-004-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в 

трубах большего диаметра при роторном бурении установками на базе 

автомобилей грузоподъемностью 12,5 т с соединением сварным
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (485 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ

СП (188 руб.): 43%=51%*0.85 от ФОТ

10 м 

закрепленной 

скважины

4,5
(15*3) / 10

538.66 51.81 462.47 17.09 2424 233 2081 77 4.68 21.06

83 ТСЦ-103-0430 Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской 

из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 127 мм, толщина стенки 

5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

м 45 371.62 16723

84 ТЕР05-01-061-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Установка в скважину арматурного каркаса
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (518 руб.): 135%=150%*0.9 от ФОТ

СП (261 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ

1 скважина 3 709.4 38.41 653.77 49.93 2128 115 1961 150 3.55 10.65

                           Раздел 6. Бурение скважин с устройством температурных трубок - 3шт.

  Итого по разделу 5 Устройство водоотведения с поверхности подполья
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85 ТСЦ-103-0357 Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской 

из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 

3,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

м 48 136.2 6538

86 ТЕР05-01-063-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (14 руб.): 135%=150%*0.9 от ФОТ

СП (7 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ

1 м3 

конструктивн

ого объема 

пустот

0,37
окр(((0,127-0,005*2)*(0,127-

0,005*2)-

0,057*0,057)*3,14/4*45;2)

61.08 19.46 41.62 4.87 22 7 15 2 2 0.74

87 ТСЦ-402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 100
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

м3 0,37
зр1

892.93 330

88 ТЕР13-03-002-15
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577
(1.13.7.ОППри нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях 

застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов 

капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального 

строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (15 руб.): 89%=99%*0.9 от ФОТ

СП (10 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

0,2654
(окр(3,14*0,127*45+3,14*0,057*

48;4)) / 100

245.21 62.28 23.78 0.13 65 17 6 4.9462 1.31

89 ТЕР13-03-003-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком 

БТ-577
(1.13.7.ОППри нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях 

застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов 

капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального 

строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (19 руб.): 89%=99%*0.9 от ФОТ

СП (13 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

0,2654
б8

262.51 78.71 15.1 0.13 70 21 4 7.5394 2

530051 224.92

90 ТЕР46-02-007-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в 

кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3
(Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях 

застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов 

капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального 

строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (998 руб.): 109%=121%*0.9 от ФОТ

СП (550 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ

1 м3 5,8
23,2*0,25

2564.11 157.99 2.33 14872 916 14 16.8245 97.58

91 ТЕР01-02-074-03
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 2 

м с разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов 3м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (945 руб.): 79%=88%*0.9 от ФОТ

СП (454 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ

100 м3 грунта 0,146
(73*0,2) / 100

18384.29 7191.91 11192.38 1001.61 2684 1050 1634 146 733.12 107.04

  Итого по разделу 6 Бурение скважин с устройством температурных трубок - 3шт.

                           Раздел 7. Восстановление цокольного ограждения, засыпка провала и устройство отмостки асфальтобетонной
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

92 ТЕР11-01-002-04
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Устройство подстилающих слоев щебеночных
(Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях 

застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов 

капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального 

строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (678 руб.): 122%=135%*0.9 от ФОТ

СП (356 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ

1 м3 

подстилающе

го слоя

10,95
73*0,15

512.85 43.71 83.01 7 5616 479 909 77 4.2895 46.97

93 ТЕР27-07-001-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров 

однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси 

толщиной 3 см/ толщиной 5см
(Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях 

застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов 

капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального 

строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (192 руб.): 140%=156%*0,9 от ФОТ

СП (111 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ

100 м2 

покрытия

0,73
73 / 100

11223.23 185.7 160.45 0.72 8193 136 117 1 17.388 12.69

94 ТЕР27-07-001-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-

07-001-01
(До толщины 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4);

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях 

застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов 

капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального 

строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ТЕР СМР=7,13

НР (116 руб.): 140%=156%*0,9 от ФОТ

СП (67 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ

100 м2 

покрытия

0,73
73 / 100

7323.67 113.99 96.88 5346 83 71 10.672 7.79

293599 272.07

95 ФССЦпг-01-01-01-039
Приказ Минстроя 

России от 12.11.14 

№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта 

растительного слоя (земля, перегной)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ФЕР СМР=14,59

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т груза 381,01
окр(г*1,15;2)

3.96 3.96 1509 1509

96 ФССЦпг-01-01-01-039
Приказ Минстроя 

России от 12.11.14 

№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта 

растительного слоя (земля, перегной)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ФЕР СМР=14,59

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т груза 20.44 3.96 3.96 81 81

97 ФССЦпг-01-01-01-041
Приказ Минстроя 

России от 12.11.14 

№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора 

строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ФЕР СМР=14,59

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т груза 244,26
179,76+63,487+1,013

42.98 42.98 10498 10498

176364

  Итого по разделу 7 Восстановление цокольного ограждения, засыпка провала и устройство отмостки асфальтобетонной

                           Раздел 8. Погрузка
                           Погрузка грунта для засыпки

                           Погрузка мусора вручную

  Итого по разделу 8 Погрузка

                           Раздел 9. Перевозка
                           Доставка грунта на расстояние до 2км
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

98 ФССЦпг-03-21-01-002
Приказ Минстроя 

России №1039/пр от 

30.12.2016

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ФЕР СМР=14,59

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т груза 381,01
мг

3.86 3.86 1471 1471

99 ФССЦпг-03-21-01-005
Приказ Минстроя РФ 

от 30.01.14 №31/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км: I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 Индекс к СМР 3 кв.2018 (ИСМ 81-24-2018-03 доп.1 №3) Красноярский край 6 зона 

(г.Норильск) Общеотраслевое строительство к ФЕР СМР=14,59

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т груза 264,7
мг1+мг2

6.69 6.69 1771 1771

47301

717419 35710 67014 3590 3650.57

741051 42353 84003 4767 4322.28

6623 480 6144 429 41.781

17009 6162 10846 749 629.886

46601

140

34

13386

9517

68

1023

3291

30

4600

687

4569

6413

2843

24709

85

4577

7714

463

267

1732

16

2556

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 76-80, 84, 87, 82)

   Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального 

строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; 

ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  (Поз. 36-40, 42-43, 46-47, 49-50, 52-53, 41, 69-71, 73, 75, 74, 76-80, 84, 87, 86, 82)

                           Вывоз мусора на расстояние 4,59км

  Итого по разделу 9 Перевозка

  89% =  99%*0.9 ФОТ (от 76)  (Поз. 67-68, 88-89)

  95% =  105%*0.9 ФОТ (от 1077)  (Поз. 4, 27, 41)

   114% ФОТ (от 2887)  (Поз. 70)

  104% =  116%*0.9 ФОТ (от 29)  (Поз. 64)

  109% =  121%*0.9 ФОТ (от 4220)  (Поз. 2, 39, 65-66, 69, 90)

  111% =  123%*0.9 ФОТ (от 620)  (Поз. 1, 38, 81-82)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   66% ФОТ (от 212)  (Поз. 8, 18, 31, 35, 45, 55)

   86% ФОТ (от 39)  (Поз. 19, 56, 63)

   87% ФОТ (от 15387)  (Поз. 3, 5-6, 9-10, 12-13, 15-16, 26, 28-29, 32-33, 40, 42-43, 46-47, 49-50, 52-53)

  79% =  88%*0.9 ФОТ (от 12047)  (Поз. 36-37, 71-73, 75, 91)

  38% =  45%*0.85 ФОТ (от 12047)  (Поз. 36-37, 71-73, 75, 91)

   50% ФОТ (от 15426)  (Поз. 3, 5-6, 9-10, 12-13, 15-16, 26, 28-29, 32-33, 19, 40, 42-43, 46-47, 49-50, 52-53, 56, 63)

  43% =  50%*0.85 ФОТ (от 1077)  (Поз. 4, 27, 41)

  43% =  51%*0.85 ФОТ (от 620)  (Поз. 1, 38, 81-82)

   60% ФОТ (от 2887)  (Поз. 70)

  55% =  65%*0.85 ФОТ (от 29)  (Поз. 64)

  122% =  135%*0.9 ФОТ (от 3745)  (Поз. 74, 92)

  135% =  150%*0.9 ФОТ (от 4750)  (Поз. 78-80, 84, 86-87)

  140% =  156%*0,9 ФОТ (от 2031)  (Поз. 76-77, 93-94)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   40% ФОТ (от 212)  (Поз. 8, 18, 31, 35, 45, 55)

  60% =  70%*0.85 ФОТ (от 4258)  (Поз. 2, 39, 65-66, 69, 88-90)

Страница 12



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2397

3230

27

1645

455964 217.07

2570287 1861.61

2517 6.29

14196 18.53

1816218 1721.79

530051 224.92

293599 272.07

176364

47301

5906497 4322.28

614695

84003

47120

46601

24709

5906497 4322.28

Сметчик

  Итого по разделу 4 Устройство технологических проемов для доставки материалов- 1,5х1,5 - 4шт

  Итого по разделу 5 Устройство водоотведения с поверхности подполья

  Итого по разделу 6 Бурение скважин с устройством температурных трубок - 3шт.

  64% =  75%*0.85 ФОТ (от 3745)  (Поз. 74, 92)

  68% =  80%*0.85 ФОТ (от 4750)  (Поз. 78-80, 84, 86-87)

  72% =  85%*0.85 ФОТ (от 38)  (Поз. 67-68)

  81% =  95%*0.85 ФОТ (от 2031)  (Поз. 76-77, 93-94)

Итоги по смете:

Е.М. Чжан

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

  Итого по разделу 7 Восстановление цокольного ограждения, засыпка провала и устройство отмостки асфальтобетонной

  Итого по разделу 8 Погрузка

  Итого по разделу 9 Перевозка

  Итого

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

  Итого по разделу 1 Восстановление конструкций смесью Эмако. Общая площадь здания - 7611,67м2

  Итого по разделу 2 Восстановление конструкций смесью Эмако в зоне кабельной продукции под напряжением вдоль оси В

  Итого по разделу 3 Нивелировочные марки - 14шт
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Форма 2п

Итого по расчету: 549,047 тыс.руб.

№ 

пп

Характеристика предприятия,

здания, сооружения или вид 

работ

Номер частей, глав, таблиц, параграфов и 

пунктов указаний к разделу справочника 

базовых цен на проектные и изыскательские 

работы для строителей

Расчет стоимости: 

(a+bx)*Kj или (стоимость 

строительно-монтажных 

работ)*проц./ 100 или 

количество * цена, тыс.руб.

Стоимость 

работ, 

тыс.руб.

1 2 3 4 5

1 СБЦП "Капитальный ремонт зданий и 

сооружений жилищно-гражданского 

назначения (2012)" табл.1 п.1-6

(СБЦП05-1-1-6) 

(450+0,006*50115)*0,139 104.346

Коб - Ремонт и усиление фундаментов 

(цоколя)   : здания безкаркасные 

многоэтажные 4,9%;

36.784

Коб - Проект организации строительства 

(ПОС): здания безкаркасные многоэтажные 

4%;

30.028

Коб - Сметная документация: здания 

безкаркасные многоэтажные 5%;

37.535

Котн=13,9%

598.514

2 СБЦП "Обмерные работы и обследования 

зданий и сооружений (2016)" табл.2 п.1-18

(СБЦП25-2-2-1-1-18) 

(0,105*501,15)*0,0284 1.494

Здания бескаркасные: Планы фундаментов и 

фундаменты 2,84%;

1.494

Котн=2,84%

20.533

156.27

104.346

62.608

75.13

60.104

156.27

Раздел 1. Проектные работы

Итого по разделу 1 Проектные работы

СМЕТА № 2    

Капитальный ремонт конструкций нулевого цикла и элементов подполья (сохранение устойчивости зданий 

перспективного жилищного фонда) многоквартирного дома по адресу: г. Норильск, Центральный 

район,ул.Лауреатов, дом 35

      Итого Поз. 1

      Всего с учетом "СБЦП МУ(2009) п.1.4, Письмо Минрегионразвития № 27321-ИМ/08 от 

24.10.2008 стадия Рабочая документация ПЗ=0,6 К=0,6"

      Всего с учетом "Таб.11 п.1 Кусл-Здания и сооружения, возведенные на вечномерзлых, 

просадочных, набухающих грунтах, над горными выработками, в подтапливаемых районах с 

карстовыми и оползневыми явлениями К=1,2"

      Всего с учетом "ОП п.1.9 При разработке технической документации по капитальному ремонту 

с использованием существующей технической (исполнительной) документации (до) К=0,8"

      Всего с учетом "п.3.15 МУ СБЦ Коэффициент к базовым ценам на проектные работы, 

учитывающий дополнительные затраты организаций по выплате заработной платы 2,6 К=2,6"

   Проектные работы: Капитальный ремонт зданий и сооружений ж/г назначения (2012)

на проектные (изыскательские)  работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

Раздел 2. Обмерные работы

Итого по разделу 2 Обмерные работы

Итоги по смете:

Жилые дома: шести - 

десятиэтажные,

50115(м3) 

Выполнение обмерных 

работ1 категории сложности 

для  многоэтажных зданий: 

категория сложности здания 

I, высота здания 21м и выше,

501,15(100 м3 строительного 

объема здания) 



5.361

1.494

1.793

2.062

5.361

161.631

619.047

549.047

Сметчик

   Итого

   Всего c учетом "Проектные работы. Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I 

квартал 2018 г. для строительства к справочникам базовых цен на проектные работы (Письмо 

Минстроя России от 04.04.2018 № 13606-ХМ/09): к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 3,83"

Е.М. Чжан

   Проектные работы: Обмерные работы и обследования зданий и сооружений (2016)

   ВСЕГО с понижающим коэффициентом 0,8869229638

      Итого Поз. 2

      Всего с учетом "Гл.2.1 п.2.1.7, Таб.10 п.4 Выполнение работ в неотапливаемых зданиях или 

его частях (чердаки, кровли, фасады и др.) в неблагоприятный период года К=1,2"

      Всего с учетом "Гл.2.1 п.2.1.7, Таб.10 п.2  Насыщенность оборудованием более 50% площади 

помещений, затрудняющая производство обмерных и обследовательских работ или выполнение 

обмеров и обследований в затрудненных условиях (захламленность, стесненность, частично 

разобраны полы и др.) К=1,15"

      Всего с учетом "п.3.15 МУ СБЦ Коэффициент к базовым ценам на проектные работы, 

учитывающий дополнительные затраты организаций по выплате заработной платы К=2,6"



№ 

п/п

Источник образования строительного 

мусора Расчетные формулы

1 Строительный мусор, получившийся от

разборка асфальтобетона с щебеночной 

подсыпкой:

п. 70 - 74,9м3.                                                                                                                    

Общий вес разобранного асфальтобетона составит 

74,9м3*2,4т/м3=179,76т

2 Строительный мусор, получившийся от

отбивки разрушенного бетона и насечки 

поверхности конструкций перед 

восстановительными работами, 

предусмотренный расценками:

п. 2 - 0,391 т;

п. 9,12,15 - 2,028 т;

п. 32 -0,264т;

п. 39 - 2,556 т;                                                                                                             

п.46,49,52 - 12,312т;                                                                                        

п.69 - 45,936т.

Общий вес разрушенного бетона составит:

0,391+2,028+0,264+2,556+12,312+45,936=63,487т

Общий объем отбитого бетона составит 

63,487/2,4=26,453м3

3 Строительный мусор, получившийся от 

разборки кирпичной кладки:                                                                                       

п.65 - 0,563м3.

Общий объем: 0,563 м3

Вес разобранной кладки: 0,563 м3 * 1,8 т/м3 = 1,013 т

4 Строительный мусор, получившийся от 

разработка грунта:                                                                                                                                                                                                                  

п.91- 14,6м3.

Объем разработанного грунта : 14,6м3                                                                                       

Вес вывозимого грунта : 14,6*1,4 = 20,44 т   

5 Общий вес вывозимого мусора, т 179,76+63,487+1,013+20,44 = 264,7 т

6 Суммарный объем мусора, подлежащего 

утилизации

74,9+26,453+0,563+14,6 = 116,516 м3

Первый заместитель генерального О.А.Сарычева

диретора ООО "Жилкомсервис"

Главный инженер проекта Л.Я.Шпаргала

Сметчик Е.М. Чжан

РАСЧЕТ ВЕСА И ОБЪЕМА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА



№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 3 4 6

1 Срезка обсадных труб наружным диаметром 640 мм 1 рез 3

2 Отбивка раствора на сваях 1 м3 0.169

3 Насечка поверхности свай, ростверков, оголовков бороздами 

глубиной 5мм

100 м2 поверхности 0.4227

4 Пропитка поверхности конструкций водой 8 раз (3 часа через 15 

минут)

100 м2 уплотненной 

площади основания

0.4227

5 Нанесение адгезтонного раствора смеси MasterEmaco P 5000 AP 

толщиной 2 мм жесткими щетками

100 м2 перетертой 

поверхности

0.4227

7 Раствор Эмако (MasterEmaco P 5000 AP)

расход 3 кг/м2

кг 126.81

8 Приготовление растворов Master Emaco P 5000 AP в 

построечных условиях вручную

1 м3 раствора 0.127

9 Нанесение  раствора смеси MasterЕmaco S 488 толщиной 20 мм 

на поверхность свай, ростверков

100 м2 

отремонтированной 

поверхности

0.4227

11 Раствор Эмако (MasterЕmaco S 488)

расход 22 кг/м2 толщиной 10мм

кг 1859.88

12 Нанесение  раствора смеси MasterЕmaco S 488 до толщины 30 

мм на поверхность  свай, ростверков

100 м2 

отремонтированной 

поверхности

0.072

14 Раствор Эмако (MasterЕmaco S 488)

расход 22 кг/м2 толщиной 10мм

кг 158.4

15 Нанесение  раствора смеси MasterЕmaco S 488 до толщины 40 

мм на поверхность  свай, ростверков

100 м2 

отремонтированной 

поверхности

0.0014

17 Раствор Эмако (MasterЕmaco S 488)

расход 22 кг/м2 толщиной 10мм

кг 6.16

18 Приготовление растворов MasterЕmaco S 488 в построечных 

условиях вручную

1 м3 раствора 0.922

19 Сверление отверстий в стенах электроперфоратором диаметром 

до 20 мм

100 отверстий 0.04

20 Армирование подстилающих слоев и набетонок 1 т 0.001

21 Шайбы стальные т 0.0004

22 Дюбель-гвоздь шт. 4

23 Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,2 мм без покрытия, 

15х15 мм

м2 0.14

24 Насечка поверхности плит перекрытия бороздами глубиной 5мм 100 м2 поверхности 0.055

25 Пропитка поверхности конструкций водой 8 раз (3 часа через 15 

минут)

100 м2 уплотненной 

площади основания

0.055

26 Нанесение адгезтонного раствора смеси MasterEmaco P 5000 AP 

толщиной 2 мм жесткими щетками

100 м2 перетертой 

поверхности

0.055

27 Раствор Эмако (MasterEmaco P 5000 AP)

расход 3 кг/м2

кг 16.5

28 Приготовление растворов Master Emaco P 5000 AP в 

построечных условиях вручную

1 м3 раствора 0.017

29 Нанесение  раствора смеси MasterЕmaco S 488 толщиной 20 мм 

на поверхность плит перекрытий

100 м2 

отремонтированной 

поверхности

0.055

30 Раствор Эмако (MasterЕmaco S 488)

расход 22 кг/м2 толщиной 10мм

кг 242

31 Приготовление растворов MasterЕmaco S 488 в построечных 

условиях вручную

1 м3 раствора 0.11

2. Ремонтно-строительные работы вне технического подполья производятся в условиях застроенной части города, 

в непосредственной близости от эксплуатируемых зданий, при наличии интенсивного движения транспорта и 

пешеход, а также при стесненных условиях складирования материалов.

Дефектная ведомость

Объект: Капитальный ремонт конструкций нулевого цикла и элементов подполья (сохранение 

устойчивости зданий перспективного жилищного фонда) многоквартирного дома по адресу: г. Норильск, 

Центральный район,ул.Лауреатов, дом 35

Условия производства работ:

1. Производство ремонтно-строительных работ в подполье, вдоль оси В (ростверк и сваи,  устройство 

водонепроницаемого покрытия, бурение скважин с устройством температурных трубок) вблизи кабельной 

продукции, находящейся под напряжением.

                           Раздел 1. Восстановление конструкций смесью Эмако. Общая площадь здания -             м2
                           Доп.работы

                           Сваи, ростверки

                           Пплиты цокольного перекрытия



1 2 3 4 6

32 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без 

откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3

100 м3 грунта 0.6783

33 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 

3/ обратная засыпка

100 м3 грунта 0.6783

34 Срезка обсадных труб наружным диаметром 640 мм 1 рез 21

35 Отбивка раствора на сваях 1 м3 1.0647

36 Насечка поверхности свай, ростверков, оголовков бороздами 

глубиной 5мм

100 м2 поверхности 2.5662

37 Пропитка поверхности конструкций водой 8 раз (3 часа через 15 

минут)

100 м2 уплотненной 

площади основания

2.5662

38 Нанесение адгезтонного раствора смеси MasterEmaco P 5000 AP 

толщиной 2 мм жесткими щетками

100 м2 перетертой 

поверхности

2.5662

39 Раствор Эмако (MasterEmaco P 5000 AP)

расход 3 кг/м2

кг 769.86

40 Приготовление растворов Master Emaco P 5000 AP в 

построечных условиях вручную

1 м3 раствора 0.77

41 Нанесение  раствора смеси MasterЕmaco S 488 толщиной 20 мм 

на поверхность свай, ростверков

100 м2 

отремонтированной 

поверхности

2.5662

42 Раствор Эмако (MasterЕmaco S 488)

расход 22 кг/м2 толщиной 10мм

кг 11291.28

43 Нанесение  раствора смеси MasterЕmaco S 488 до толщины 30 

мм на поверхность  свай, ростверков

100 м2 

отремонтированной 

поверхности

0.4261

44 Раствор Эмако (MasterЕmaco S 488)

расход 22 кг/м2 толщиной 10мм

кг 937.42

45 Нанесение  раствора смеси MasterЕmaco S 488 до толщины 40 

мм на поверхность  свай, ростверков

100 м2 

отремонтированной 

поверхности

0.002

46 Раствор Эмако (MasterЕmaco S 488)

расход 22 кг/м2 толщиной 10мм

кг 8.8

47 Приготовление растворов MasterЕmaco S 488 в построечных 

условиях вручную

1 м3 раствора 5.56

48 Сверление отверстий в стенах электроперфоратором диаметром 

до 20 мм

100 отверстий 0.04

49 Армирование подстилающих слоев и набетонок 1 т 0.0012

50 Шайбы стальные т 0.0004

51 Дюбель-гвоздь 6/39 мм/ прим. шт. 4

52 Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,2 мм без покрытия, 

15х15 мм

м2 0.2

53 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором 

диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича/ прим.

100 отверстий 0.56

54 Установка закладных деталей весом до 4 кг 1 т 0.0111

55 Разборка кирпичных стен 1 м3 0.5625

56 Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в 

кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3

1 м3 0.5625

57 Облицовка ворот стальным профилированным листом 100 м2 0.0675

58 Облицовка ворот стальным профилированным листом/ профлист 

б/у

100 м2 0.0675

59 Разборка наплывов бетона 1 м3 19.14

60 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью 

молотков отбойных/ асфальт с щебнем

100 м3 конструкций 0.749

61 Засыпка провала 100 м3 грунта 2.881

62 Ггрунт талый недренирующий м3 331.315

63 Перекидка грунта/ затаривание в подполье 100 м3 грунта 3.31315

64 Устройство подстилающих слоев щебеночных 1 м3 подстилающего 

слоя

60.276

65 Перекидка щебня 100 м3 грунта 0.7595

66 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров 

однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной 

смеси толщиной 5см

100 м2 покрытия 5.023

                           Сваи, ростверки

                           Раздел 3. Нивелировочные марки - 14шт

                           Раздел 4. Устройство технологических проемов для доставки материалов- 1,5х1,5 - 4шт

                           Раздел 2. Восстановление конструкций смесью Эмако в зоне кабельной продукции под 

напряжением вдоль оси В

                           Доп.работы

                           Раздел 5. Устройство водоотведения с поверхности подполья



1 2 3 4 6

67 Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) 

способом в грунтах и породах группы 5

1 м скважины 36

68 Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) 

способом в грунтах и породах группы 7

1 м скважины 9

69 Долота трехшарошечные типа Ш151Т-ЦВ шт. 0.801

70 Резка обсадных и температурных труб наружным диаметром 

127мм и 57мм

1 рез 28

71 Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых 

труб) в трубах большего диаметра при роторном бурении 

установками на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т с 

соединением сварным

10 м закрепленной 

скважины

4.5

72 Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой 

фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 127 мм, 

толщина стенки 5 мм

м 45

73 Установка в скважину арматурного каркаса 1 скважина 3

74 Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой 

фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, 

толщина стенки 3,5 мм

м 48

75 Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом 

сваи (0,0082м3 на 1м.п)

1 м3 конструктивного 

объема пустот

0.37

76 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 0.37

77 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-

577

100 м2 окрашиваемой 

поверхности

0.2654

78 Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных 

поверхностей лаком БТ-577

100 м2 окрашиваемой 

поверхности

0.2654

79 Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в 

кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3

1 м3 5.8

80 Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах 

глубиной до 2 м с разрыхлением грунта отбойными молотками, 

группа грунтов 3м

100 м3 грунта 0.146

81 Устройство подстилающих слоев щебеночных 1 м3 подстилающего 

слоя

10.95

82 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров 

однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной 

смеси толщиной 5см

100 м2 покрытия 0.73

83 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта 

растительного слоя (земля, перегной)

1 т груза 381.01

84 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта 

растительного слоя (земля, перегной)

1 т груза 20.44

85 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора 

строительного с погрузкой вручную

1 т груза 244.26

86 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 

I класс груза до 2 км

1 т груза 381.01

87 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на 

расстояние: до 5 км: I класс груза

1 т груза 264.7

Первый заместитель генерального О.А. Сарычева

директора ООО "Жилкомсервис"

Главный инженер проекта

Сметчик Е.М. Чжан

                           Раздел 8. Погрузка

                           Погрузка грунта для засыпки

                           Погрузка мусора вручную

Л.Я. Шпаргала

                           Раздел 9. Перевозка

                           Доставка грунта на расстояние до 2км

                           Вывоз мусора на расстояние 4,59км

                           Раздел 6. Бурение скважин с устройством температурных трубок - 3шт.

                           Раздел 7. Восстановление цокольного ограждения, засыпка провала и устройство отмостки 

асфальтобетонной
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