Приложение №1
к Договору подряда 
№_____ от «__»________20__ г


Техническое задание
на оказание услуг и (или) выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда 

Приложения:
	Перечень основных данных и требований
	
Содержание требований

	1. Общие данные

	1.1 Заказчик
	ООО «ЖКС»

	1.2 Основание для проектирования
	Градостроительный кодекс РФ; Жилищный кодекс РФ; Закон Красноярского края от 27 июня 2013 года №4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края»;постановление Администрации города Норильска Красноярского края № 303 от 19.06.2009г.; постановление № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов».

	
1.3 Место нахождения объекта (ов)
	Объект №1  г. Норильск, ул. Кирова, д. 14

	
	Объект № 2  г. Норильск, пр. Ленинский, д. 40 корпус 4

	
	Объект № 3  г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 6/4

	1.4  Сроки начала и окончания работ по проектированию
	Завершить разработку проектно-сметной документации и получить Положительное «Заключениео достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства», в срок не позднее 75 (семидесяти пяти) календарных дней с момента получения от Заказчика утвержденного задания на разработку проектно-сметной документации.

	1.5 Источник финансирования
	Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на  2018 – 2020годы.                   

	1.6 Целевое назначение объектов
	Жилое

	1.7 Стадийность проектирования
	Одна стадия «Проектная документация», рабочая документация (РД).

	1.8 Объем «Рабочей документации»
	1. Разработать рабочую документацию в объеме достаточном для реализации в процессе строительства (капитального ремонта) архитектурных, технических и технологических решений (подготовка спецификации материалов и комплектующих изделий)
2. В разделе «Сметная документация» подготовить сводный локально - сметный расчет.

	1.9 Основные характеристики объекта (ов) и вид проводимого ремонта
	
Приведены в приложении №1 к техническому заданию

	1.10 Вид и условия ремонта 
	Капитальный ремонт без вывода объекта(ов) из эксплуатации

	2. Основные требования к проектным решениям
	Приведены в приложении №2 к техническому заданию

	3. Перечень разделов рабочей документации по каждому объекту в соответствии с заданием:
	1. Заключение об обследовании.
1. Пояснительная записка.
2. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
3. Сметная документация.
 5.   Проект организации капитального ремонта,в объёмах, необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества

	4. Требования к сметной документации
	Сметная документация в составе проекта разрабатывается в соответствии с требованиями МДС 81-35.2004 2004 (утвержденное Постановлением Госстроя Российской Федерации от 5 марта 2004 года №15/1 «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации.Согласно Постановлению Госстроя России от 8 апреля 2002 года №16 «О мерах по завершению перехода на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве», с 1 сентября 2003 года разрабатываемая сметная документация должна формироваться на основе сметно-нормативной базы ценообразования 2001 года, составленной в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.Общие положения порядка перехода на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве сообщены Постановлением Госстроя Российской Федерации от 5 марта 2004 года №15/1 «Об утверждении и введении в действие методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».Коэффициент перевода стоимости в текущие цены принимать согласно IIIквартала 2017года.
При исключении и добавлении ресурсов (материалов) в сметных расчетах необходимо учитывать их отдельной позицией. Не допускается изменение внутри расценки.
Стоимость МТР определять по сборнику «Сметных цен на материалы» утвержденному в установленном порядке и внесенному в Федеральный реестр сметных нормативов. При отсутствии необходимой номенклатуры МТР, оборудования в сборнике, допускается определять на основании мониторинга текущих отпускных цен одного строительного материала не менее чем по трем поставщикам. Для формирования сметных цен на строительные материалы берется средняя цена по данным мониторинга. В локальных сметах указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. Расчет стоимости пусконаладочных работ оформлять отдельным разделом, составленной базисно - индексным методом по единичнымрасценкам на пусконаладочные работы, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов.
    Согласно п. 4.74 МДС 81-35.2004 выполнить сводный сметный расчет (ССР) в 9 главах в соответствии с п. 31 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87, по форме приложения № 2, образец № 1 МДС 81-35.2004.
Подтвердить повышающий (районный) коэффициент 1,8, надбавку 80% к заработной плате для организаций, зарегистрированных в районах Крайнего Севера, или иных (районных) коэффициентов применяемые проектной организацией по месту её регистрации.
Учитывать НДС, согласно п.4.100 МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»

	5. Требования к согласованию проектной документации
	1.Перечень обязательных согласований, которые организуются Подрядчиком.
Подрядчик согласовывает документацию со всеми согласующими инстанциями. При наличии замечаний Подрядчик устраняет их и дорабатывает документацию в пределах общего срока выполнения работ по договору.
2. С Заказчиком должны быть согласованы:
- до начала проектирования согласовать с Заказчиком «Основные положения для проектирования»
- основные технические решения, применяемые материалы и оборудование;
- применяемые индексы пересчета сметной стоимости;
- разработанная проектная документация.
3. Прохождение экспертизы ПСД в Краевом государственном автономном учреждении «Красноярская краевая государственная экспертиза» (КГАУ «ККГЭ»). Стоимость определения достоверности сметной стоимости, определяется согласно Постановления Правительства РФ от 18.05.2009г. № 427п.33.

	6. Требования к сборникам спецификаций материалов и оборудования
	В составе документации отдельным томом выполнить сводные спецификации оборудования, изделий и материалов по системам, с указанием основных технических характеристик. В электронном виде (формат Excel) сводные спецификации оборудования изделий передаются Заказчику.

	7. Требования по охране окружающей среды
	Подрядчиком должны быть учтены все действующие на момент передачи разработанной проектной документации Заказчику нормы и правила

	8. Особые условия Заказчика

	1. Прайс-листы на применяемые оборудование и материалы, закладываемые в локальный сметный расчет Подрядчик (Генеральный подрядчик) предоставляет на согласование Заказчику.
2.При участии Заказчика Подрядчик обязан получить все необходимые технические условия на подключение к инженерным сетям.
3.Работы должны быть выполнены (в том числе сметная документация должна быть подготовлена) Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) с использованием лицензионного программного обеспечения. Подрядчик (Генеральный подрядчик) должен предоставить Заказчику копии документов, подтверждающих использование лицензионного программного обеспечения до заключения договора.
4.Подрядчик (Генеральный подрядчик) обязан разработать и до момента подписания договора согласовать с Заказчиком график выполнения работ (Приложение № __, к договору), стоимость (Приложение № __ к договору).
5. При указании в проектно-сметной (рабочей) документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя материалов и оборудования предусмотреть возможность использования эквивалентных материалов и оборудования и привести соответствующие показатели эквивалентности.
6. Наличие у Подрядчика допуска по видам работ Раздела II. Виды работ по подготовке проектной документации, п.13 Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

	9. Требования по передаче документации
	Документация передается Подрядчиком по месту нахождения Заказчика по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская, д. 5. Документацию представить в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе в формате А4, все листы бумажного альбома должны быть сшиты в одну книгу (брошюратором), и в 2 (Двух) экземплярах на электронном DVD (CD)  носителе для каждого объекта (чертежи в формате dwg,и обязательно дублировать в формате*.pdf или *.jpg, текстовые документы в формате Word, Excel, смета в программном комплексе «Гранд-смета»). Электронная версия должна полностью соответствовать документации, предоставленной в печатном виде.Электронная версия должна иметь следующую структуру:-для каждого отдельного альбома создаётся папка с названием этого альбома и его шифром, в папке размещаются все необходимые файлы




Приложение №1 Основные характеристики объектов (пункт 1.9. технического задания)
Приложение №2 Основные требования к проектным решениям (пункт 2. технического задания)


Приложение №1 к техническому заданию
на оказание услуг и (или) выполнение работ по изготовлению проектной документации на капитальный ремонт в многоквартирных домах, расположенных на территории города Норильска  Красноярского края

Основные характеристики объектов и вид проводимого ремонта (пункт 1.9. технического задания)


	№ п/п
	Муниципальное образование
	Найденный адрес
	Вид работ 
	Год постройки
	Количество этажей, наибольшее
	Количество подъездов
	Материал стен
	Конструкция крыши
	Тип перекрытий
	Тип фундамента

	1
	Город Норильск
	Красноярский край, город Норильск, ул. Кирова, д. 14
	Сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда
	1993
	12
	 1
	кирпичные
	рулонная
	железобетонные плиты
	железобетонные сваи

	2
	Город Норильск
	Красноярский край, город Норильск, пр. Ленинский, д. 40 корпус 4
	 Сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда
	1961
	5
	 3
	кирпичные
	скатная
	железобетонные плиты
	железобетонные сваи

	3
	Город Норильск
	Красноярский край, город Норильск, ул. Севастопольская, д. 6/4
	 Сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда
	1996
	  9
	 2
	железобетонные панели
	рулонная
	железобетонные плиты
	железобетонные сваи




















Приложение №2 к техническому заданию
на оказание услуг и (или) выполнение работ по разработкепроектной документации на капитальный ремонт в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края


Основные требования к проектным решениям


	1. Основные требования к проектным решениям (сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда)

	1.1 Требования по вариантной и эскизной разработке
	Разработать наиболее оптимальный и целесообразный вариант по капитальному ремонту сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда многоквартирного дома с технико-экономическим обоснованием принятых технических и технологических решений, применяемых материалов.

	1.2 Основные требования к конструктивным решениям, благоустройству, применяемым материалам и инженерному оборудованию
	Ремонт конструкций «нулевого» цикла
1. Восстановление защитного слоя бетона железобетонных конструкций (сваи, ростверки, плиты цокольного перекрытия);
2. Устройство металлического водоотводного лотка;
3. Бурение скважин с устройством температурных трубок;
4. Планировка подполья;
5. Устройство водонепроницаемого покрытия.

	1.3 Основные требования к составу документации
	1. Выполнить предварительное обследование объекта с составлением акта обследования
2.Разработать проектную документацию с предоставлением архитектурных решений и основных чертежей: планы, сечения, разрезы со схематическим изображением основных несущих и ограждающих конструкций, способов крепления, узлов, сертификации материалов.
В объем разрабатываемого проекта должны включаться:
 1. Обмерочные чертежи:
 2. Отчёт о техническом обследовании, включающий в себя:
· Характеристика объекта;
· Выявленные дефекты, скрытые дефекты
· Составление дефектной ведомости.
· Фотографии объекта, дефектов конструкций и последствий;
· Выводы по результатам обследования;
 3. Пояснительная записка, включающая в себя:
· Описание и обоснование принятых технических решений;
· Производство работ по проведению капитального ремонта конструкций «нулевого» цикла;
· Требования к качеству и приёмке работ;
· Антикоррозийные мероприятия;
· Мероприятия по противопожарной безопасности при производстве работ;
· Техника безопасности строительных работ и охрана труда;
· Мероприятия по охране окружающей природной среды;
· Общие организационные вопросы.
4. Архитектурные решения:
· Планы
5. Конструктивные и объёмно-планировочные решения:
· Характерные разрезы и сечения;
· Детальная проработка узлов, разрезов и сечений;
· Ведомость оборудования, изделий и материалов;
 6. Сметная документация на капитальный ремонт по сохранению устойчивости зданий перспективного жилищного фонда;
 7. Проект организации строительства в объёмах, необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества

	1.4. Требования к качеству документации
	Проектные решения должны соответствовать требованиям:
а) Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009г. №384-ФЗ (ред. от 02.07.2013г.);
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
б) Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2014г. №1521; об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
в) ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
г) СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;
д) ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий»
е) Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции Федерального закона от 02.07.2013г. № 185-ФЗ); 
ж) Положения о составе разделов документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. №87 (в редакции Постановления Правительства РФ от 08.08.2013г. № 679);
з) ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации» (применение на обязательной основе утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010г.
№1047-р);
и) СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»;
[bookmark: _GoBack]к) СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».
л) СНиП 23-10-99 «Строительная климатология»;
м) СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
н) Иные Законы и нормы Российской федерации и Красноярского края других нормативные документы в части, распространяющейся на капитальный ремонт многоквартирных домов прямо или опосредованно;
Применить материалы, конструкции и оборудование российского производства (в случае их отсутствия – импортные аналоги) отвечающие требованиям энергоэффективности (класс не ниже «А»), а также применить технические решения, которые должны обеспечить наибольший срок эксплуатации многоквартирного дома после проведенного капитального ремонта.





