	Приложение №1
к Договору на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов
по Основному мероприятию подпрограммы «Дорожное хозяйство»
муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2019 год
№ ______ от «____» ________ 20 ____ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие положения:
· Вид работ: выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов по Основному мероприятию подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2019 год.
· Период выполнения работ: с момента приемки Объекта для производства работ по акту приема-передачи по 15.09.2019г. включительно.
· Объект: Приложение №2 к Договору
· Объем выполняемых работ: в соответствии с локальной сметой и техническим заданием
·    Условия выполнения работ: в полном соответствии с условиями Договора, требованиями настоящего технического задания и сметной документацией.

2. Общие требования к "Подрядчику" при производстве работ: 
· Выполнить все работы в соответствии с техническим заданием, локальным сметным расчетом, «Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования», принятым и введенным в действие Письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2004 № ОС – 28/1270-ис, «Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», утвержденной Приказом Минтранса РФ от 16.11.2012 №402, СП 78.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги.» Актуализированная редакция, СНиП 3.06.03-85, СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП III-10-75 «Правила производства и приемки работ. Благоустройство территории» с надлежащим качеством, в полном объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и сдать результат Заказчику.
· Работы по асфальтировке выполнять в соответствии с «Техническими правилами ремонта и содержания, автомобильных дорог» (ВСН24-83), «Классификацией работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».
· «Подрядчику» необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующего жилого дома. Согласно Закону красноярского края о внесении изменений в статьи 1.1 и 1.3 Закона края «Об Административных правонарушениях» работы, возможно, производить с 9-00 до 22-00 в будни и в субботу, воскресенье – выходной.
· Работы выполняются из материалов «Подрядчика». Все материалы, инструменты, используемые при выполнении работ, должны соответствовать нормативным требованиям, иметь все необходимые сертификаты качества, сертификаты соответствия, удостоверяющие их качество.
· При выполнении приемочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ и приемки «Заказчиком», в противном случае «Заказчик» вправе требовать от «Исполнителя» вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет средств «Подрядчика».
· Приемка выполненных работ осуществляется комиссией с подписанием акта приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченным капитальным ремонтом части (очереди) объекта.
· Для официального подключения переносного электрического оборудования (необходимого для проведения работ) с обязательствами согласно законодательства, «Подрядчик» обязан подать заявку на технические условия и заключения договора электроснабжения с АО «НТЭК» в установленном порядке. Самовольное подключение вышеуказанного оборудования, без оформления и расчета энергообеспечения по выполняемым работам на объекте, с учетом используемых мощностей, запрещается.
· Установка прибора учета и подача напряжения производится после представления пакета необходимых документов и выполнения пунктов, прописанных в технических условиях на подключение к электрическим сетям.
· Мусор складируется на улице в месте, не препятствующим передвижению жителей МКД и транспортных средств. Вывоз мусора осуществлять ежедневно.

2.1.  Работающие рабочие должны иметь:
· Квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ;
· Испытанную технику, спецодежду, спецобувь;
· Специальный исправный инструмент.

3. Организация и порядок оказания услуг:
3.1. Перед началом работ «Подрядчик» разрабатывает и согласовывает с «Заказчиком» и дорожными службами Проект производства работ, включающий в себя технологические указания, меры безопасности, ситуационный план и схему движения.
3.2. Работы по устройству асфальтобетонного покрытия производятся на основании  предоставленных   Подрядчиком геодезической  съемки, дефектной ведомости и смет, составленных по Территориальным Единичным расценкам  (ТЭР) 2001г. для г.Норильска, согласованных и утвержденных к  производству Заказчиком в установленные договором сроки,  выполнить следующие работы:
- срезку поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования;
- исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала;
- засыпку провалов;
- подгрунтовка основания битумной эмульсией;
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня;
- устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, мелкозернистых;
- устройство отмостки: разборка покрытий и оснований из асфальтобетона, устройство подстилающих слоев щебеночных, устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси;
- демонтаж/монтаж железобетонного паребрика (при необходимости);
- уборка мусора.

· При производстве работ должны быть предприняты меры предосторожности, особое внимание уделить:
- сохранности имущества граждан (транспортные средства и др.);
- сохранность общедомового имущества.
· Категорически запрещается производить работы:
- при выпадении атмосферных осадков;
- в случаях, исключающих видимость в пределах фронта работ;
-нахождение кого-либо, кроме работающих, в зоне потенциально опасных производственных факторов.

4. Порядок сдачи и приемки результатов услуг.
· Работы считаются принятыми после подписания Сторонами двухстороннего акта сдачи-приемки выполненных работ (с подписанными актами на скрытые работы), актом КС-2, КС-3 в эксплуатацию рабочей комиссией законченной ремонтом части (очереди) объекта. В случаях, когда работа выполнена с низким качеством, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика обязательного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет средств Подрядчика.
· Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком.

5. Требования по объему гарантий качества работ: в полном объеме на все виды работ.
6. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: 36 месяцев с момента подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченной ремонтом части (очереди) объекта.
· Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполненного ремонта начинает действовать с момента подписания сторонами акта о приемке в эксплуатацию рабочей приемной комиссией готового объекта. Если в гарантийный период на объекте обнаружатся дефекты, допущенные по вине «Подрядчика» и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то «Подрядчик» обязан их устранить в установленный «Заказчиком»  срок за свой счет. При отказе «Подрядчика» от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения «Заказчик» проводит за счет «Подрядчика» квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в суд.
· Подрядчик обязан компенсировать все затраты Заказчика, если при производстве работ или в течение гарантийного срока был причинен ущерб по вине Подрядчика.
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