Приложение №1
к договору на выполнение работ по капитальному ремонту мягкой кровли
 № ____ от «___»_______2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту мягкой кровли МКД 
на территории ООО «ЖКС» город Норильск 
1. Общие положения:
· Вид работ: капитальный ремонт мягкой кровли МКД
· Период выполнения работ: с момента заключения договора до 01 октября 2020 г.
· Объект:
- Красноярский край, г. Норильск, ул. Югославская, д.30;
- Красноярский край, г. Норильск, ул. Югославская, д.48;
- Красноярский край, г. Норильск, ул. Пушкина, д.12.
· Объем выполняемых работ:
- Красноярский край, г. Норильск, ул. Югославская, д.30 – 626,56 м2;
- Красноярский край, г. Норильск, ул. Югославская, д.48 – 658,66 м2;
- Красноярский край, г. Норильск, ул. Пушкина, д.12 – 1 325 м2.
· [bookmark: _GoBack]Условия выполнения работ: в полном соответствии с условиями Договора,требованиями настоящего технического заданияи предоставленной «Заказчиком» проектно-сметной документацией.

2. Общие требования к «Подрядчику» при производстве работ: 
· Производство работ выполнять в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Минтруда России от 28.03.2014г. № 155н; «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»" от 25 апреля 2012 г. № 390; «Подрядчик» должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами: СП 17.133330.2011 «Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76»; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»; СП 48.13330.2011 Актуализированная версия СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; СП 49.13330.2010«Безопасность труда в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 12-03-2001». 
· «Подрядчику» необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Согласно Закону Красноярского края от 02.10.2008г № 7-2161 «Об административных правонарушениях» работы, возможно, производить с 9-00 до 22-00 в будни и в субботу, воскресенье – выходной. 
· Кровельные  и огневые работы относятся к разряду работ повышенной опасности. «Подрядчик» ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет «Подрядчика». На местах выполнения работ «Подрядчик» обязан иметь огнетушители, а на противопожарные цели использовать гидранты.
Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на объекте возлагается на «Подрядчика», который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя «Подрядчика» должна быть представлена «Заказчику» до начала выполнения работ.
· Работы выполняются материалами «Подрядчика». Все материалы, инструменты, используемые при выполнении работ, должны соответствовать нормативным требованиям,  иметь все необходимые сертификаты качества, сертификаты соответствия, удостоверяющие их качество.
· На объекте подрядная организация ведет общий журнал производства работ КС-6, и выполняет полный пакет исполнительной документации.
· «Подрядчик» перед началом работ предоставляет  «Заказчику» график производства работ, заверенные копии документов, подтверждающих квалификацию рабочих, работающих на высоте, а также подписывает акт приема -  передачи объекта;
· При демонтаже рулонного покрытия кровли, выполнить предупредительные мероприятия в чердачном помещении, предотвращающие залития нижерасположенных помещений;
· При выполнении приёмочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ и приемки «Заказчиком», в противном случае «Заказчик» вправе требовать от «Подрядчика» вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет средств «Подрядчика».
· Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта о приёмке в эксплуатацию рабочей комиссией законченной ремонтом части (очереди) жилого здания.
· Для официального подключения переносного электрического оборудования (необходимого для проведения работ) с обязательствами согласно законодательству, «Подрядчик» обязан подать заявку на технические условия и заключения договора электроснабжения с АО «НТЭК» в установленном порядке. Самовольное подключение вышеуказанного оборудования, без документального оформления и расчета энергообеспечения по выполняемым работам на объекте, с учетом используемых мощностей, запрещается.
· Установка прибора учета и подача напряжения производится после предоставления пакета необходимых документов и выполнения пунктов, прописанных в технических условиях на подключение к электрическим сетям.
· Мусор складируется на улице в месте, не препятствующем передвижению жителей МКД и транспортных средств. Вывоз мусора осуществлять ежедневно.

2.1 Работающие на высоте рабочие должны иметь:
- квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ;
- испытанное специальное снаряжение (страховочные пояса и веревки), спецодежду, спецобувь;
- специальный исправный инструмент.

3. Организация и порядок оказания услуг:
3.1.Перед началом работ «Подрядчик» разрабатывает и согласовывает с «Заказчиком» и дорожными службами Проект производства работ, включающий в себя технологические указания, меры безопасности, ситуационный план и схему движения;
3.2. "Подрядчик" обязуется на основании разработанной, согласованной, утвержденной к производству работ, получившей положительное заключение государственной экспертизы, содержащее оценку сметной стоимости капитального строительства (Постановление РФ от 18 мая 2009 г. №427) в Краевом государственном автономном учреждении «Красноярская краевая государственная экспертиза» (КГАУ «ККГЭ»), проектно-сметной документации, в установленные договором сроки, выполнить следующие работы:
· Замена кровельного покрытия с устройством примыканий к вентиляционным шахтам, канализационным трубам, мачтам общедомовых антенн, проходкам электрических кабелей;
· Демонтаж/устройство цементно-песчаной стяжки с армированием, цементных плинтусов;
· Демонтаж/устройство антенн;
· Демонтаж покрытия керамзитом;
· Устройство чеканки и расшивка швов плит перекрытия;
· Замена вентиляционных дефлекторов;
· Замена парапетных свесов, металлических обделок, ограждений;
· Окраска металлических лестниц выхода на кровлю;
· Окраска кровельного ограждения;
· Замена дверей входа-выхода на кровлю на противопожарные;
· Уборку и вывоз мусора, уборку материалов после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств.

Категорически запрещается производить работы на высоте:
- при скорости ветра 15 м/с и более;
- при выпадении атмосферных осадков;
 - в случаях, исключающих видимость в пределах фронта работ;
-нахождение кого-либо, кроме работающих, в зоне потенциально опасных производственных факторов (Приложение Г, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования производства работ»).

4.Порядок сдачи и приемки результатов услуг.
· Работы считаются принятыми после подписания Сторонами двухстороннего акта выполненных работ КС-2, (с подписанными актами на скрытые работы), акт стоимости выполненных работ (КС-3), Акта о приёмке в эксплуатацию рабочей комиссией законченного ремонта части (очереди) жилого здания. В случаях, когда работа выполнена с низким качеством, «Заказчик» вправе потребовать от «Подрядчика» обязательного устранения недостатков в установленный «Заказчиком» срок за счет средств «Подрядчика».
· «Заказчик» вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены «Подрядчиком».


5. Требования по объему гарантий качества работ: в полном объеме на все виды работ.

6.Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: не менее 5 (пяти) лет с момента подписания акта о приёмке в эксплуатацию рабочей комиссией законченной ремонтом части (очереди) жилого здания.
· Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполненного ремонта начинает действовать с момента подписания сторонами акта о приемке готового объекта. Если в гарантийный период на объекте обнаружатся дефекты, допущенные по вине «Подрядчика» и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то «Подрядчик» обязан их устранить в установленный «Заказчиком» срок за свой счет. При отказе «Подрядчика» от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения «Заказчик» проводит за счет «Подрядчика» квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд.
· В случае возмещения «Заказчиком» третьему лицу убытков, причиненных при проведении работ Подрядчиком или в течение гарантийного срока, «Заказчик» вправе требовать от «Подрядчика» возмещения уплаченных потерпевшему сумм.
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