Приложение №1.1
 к договору на выполнение работ по капитальному ремонту мягкой кровли
№_____ от «__»________20__ г.
[bookmark: _GoBack]
Техническое задание
на оказание услуг и (или) выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт
мягкой кровли МКД на территории ООО «ЖКС» город Норильск

	Перечень основных данных и требований
	
Содержание требований

	1. Общие данные

	1.1 Заказчик
	ООО «ЖКС»

	1.2 Основание для проектирования
	Градостроительный кодекс РФ; Жилищный кодекс РФ; постановление Российской Федерации от 18 мая 2009г. №427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов»; Закон Красноярского края от 27 июня 2013 года №4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края»; Постановление Администрации города Норильска Красноярского края № 303 от 19.06.2009г.

	1.3 Место нахождения объекта(ов) 

	Объект №1. Красноярский край, г. Норильск, ул. Югославская, д.30;
Объект №2. Красноярский край, г. Норильск, ул. Югославская, д.48;
Объект №3. Красноярский край, г. Норильск, ул. Пушкина, д.12.

	1.4 Сроки начала и окончания работ
	Завершить разработку проектно-сметной документации и получить Положительное «Заключение о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства», в срок не позднее 75 (семидесяти пяти) календарных дней с момента получения от Заказчика утвержденного задания на разработку проектно-сметной документации.

	1.5 Источник финансирования
	Местный бюджет

	1.6 Целевое назначение объектов
	Жилое

	1.7 Стадийность проектирования
	Одна стадия «Проектная документация», рабочая документация (РД).

	1.8 Объем «Рабочей документации»
	1. Разработать рабочую документацию в объеме достаточном для реализации в процессе строительства (капитального ремонта) архитектурных, технических и технологических решений (подготовка спецификации материалов и комплектующих изделий)
2. В разделе «Сметная документация» подготовить сводный локальный сметный   расчет.

	1.9 Основные характеристики объекта (ов) и вид проводимого ремонта
	Приведены в приложении №1 к техническому заданию

	1.10 Вид и условия ремонта 
	Капитальный ремонт без вывода объекта (ов) из эксплуатации

	2. Основные требования к проектным решениям 
	Приведены в приложении №2 к техническому заданию

	3. Перечень разделов рабочей документации по каждому объекту в соответствии с заданием:
	1. Заключение об обследовании.
1. Пояснительная записка.
2. Архитектурные решения.
3. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
4. Сметная документация.
  6.  Проект организации капитального ремонта, в объёмах, необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества

	4. Требования к сметной документации
	    Сметная документация в составе проекта разрабатывается в соответствии с требованиями МДС 81-35.2004 2004 (утвержденное Постановлением Госстроя Российской Федерации от 5 марта 2004 года №15/1 «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. Согласно Постановлению Госстроя России от 8 апреля 2002 года №16 «О мерах по завершению перехода на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве», с 1 сентября 2003 года разрабатываемая сметная документация должна формироваться на основе сметно-нормативной базы ценообразования 2001 года, составленной в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года. Общие положения порядка перехода на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве сообщены Постановлением Госстроя Российской Федерации от 5 марта 2004 года №15/1 «Об утверждении и введении в действие методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации». Коэффициент перевода стоимости в текущие цены принимать согласноIквартала 2018года (Рекомендуется применять индекс изменения сметной стоимости на момент составления проектной сметы согласно письма Минстроя России).
При исключении и добавлении ресурсов (материалов) в сметных расчетах необходимо учитывать их отдельной позицией. Не допускается изменение внутри расценки.
Стоимость МТР определять по сборнику «Сметных цен на материалы» утвержденному в установленном порядке и внесенному в Федеральный реестр сметных нормативов. При отсутствии необходимой номенклатуры МТР, оборудования в сборнике, допускается определять на основании мониторинга текущих отпускных цен одного строительного материала не менее чем по трем поставщикам. Для формирования сметных цен на строительные материалы берется средняя цена по данным мониторинга.В локальных сметах указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов.Расчет стоимости пусконаладочных работ оформлять отдельным разделом, составленной базисно-индексным методом по единичнымрасценкам на пусконаладочные работы, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов.
    Согласно п. 4.74 МДС 81-35.2004 выполнить сводный сметный расчет (ССР) в 9 главах в соответствии с п. 31 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87, по форме приложения № 2, образец № 1 МДС 81-35.2004.
    Подтвердить повышающий (районный) коэффициент 1,8, надбавку 80% к заработной плате для организаций, зарегистрированных в районах Крайнего Севера, или иных (районных) коэффициентов применяемые проектной организацией по месту её регистрации. 
Учитывать НДС, согласно п.4.100 МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

	5. Требования к согласованию проектной документации
	1.Перечень обязательных согласований, которые организуются Подрядчиком.
Подрядчик согласовывает документацию со всеми согласующими инстанциями. При наличии замечаний Подрядчик устраняет их и дорабатывает документацию в пределах общего срока выполнения работ по договору.
2. с Заказчиком: должны быть согласованы:
- до начала проектирования согласовать с Заказчиком «Основные положения для проектирования»
- основные технические решения, применяемые материалы и оборудование;
- применяемые индексы пересчета сметной стоимости;
- разработанная проектная документация;
- Прохождение Экспертизы ПСД в Краевом государственном автономном учреждении «Красноярская краевая государственная экспертиза» (КГАУ «ККГЭ»). 
      Стоимость определения достоверности сметной стоимости, определяется согласно Постановления Правительства РФ от 18.05.2009г. № 427 п.33.

	6. Требования к сборникам спецификаций материалов и оборудования
	В составе документации отдельным томом выполнить сводные спецификации оборудования, изделий и материалов по системам, с указанием основных технических характеристик. В электронном виде (формат Excel) сводные спецификации оборудования изделий передаются Заказчику.

	7. Требования по охране окружающей среды
	Подрядчиком должны быть учтены все действующие на момент передачи разработанной проектной документации Заказчику нормы и правила

	8. Особые условия Заказчика

	Прайс-листы на применяемые оборудование и материалы, закладываемые в локальный сметный расчет Подрядчик (Генеральный подрядчик) предоставляет на согласование Заказчику.
2.При участии Заказчика Подрядчик обязан получить все необходимые технические условия на подключение к инженерным сетям.
3.Работы должны быть выполнены (в том числе сметная документация должна быть подготовлена) Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) с использованием лицензионного программного обеспечения. Подрядчик (Генеральный подрядчик) должен предоставить Заказчику копии документов, подтверждающих использование лицензионного программного обеспечения до заключения договора.
4.Подрядчик (Генеральный подрядчик) обязан разработать и до момента подписания договора согласовать с Заказчиком график выполнения работ, стоимость.
5.При указании в проектно-сметной (рабочей) документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя материалов и оборудования предусмотреть возможность использования эквивалентных материалов и оборудования и привести соответствующие показатели эквивалентности.
6. Наличие у Подрядчика допуска по видам работ Раздела II. Виды работ по подготовке проектной документации, п.13 Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

	9. Требования по передаче документации
	Документация передается Подрядчиком по месту нахождения Заказчика по адресу:
 г. Норильск, ул. Талнахская, 5. Документацию представить в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе в формате А4, все листы бумажного альбома должны быть сшиты в одну книгу, и в 2 (Двух) экземплярах на электронном DVD носителе для каждого объекта (чертежи в формате dwg, и обязательно дублировать в формате*.pdf или *.jpg, текстовые документы в формате Word, Excel, смета в программном комплексе «Гранд-смета»). Электронная версия должна полностью соответствовать документации, предоставленной по накладным в печатном виде.
Электронная версия должна иметь следующую структуру:
-для каждого отдельного альбома создаётся папка с названием этого альбома и его шифром, в папке размещаются все необходимые файлы.



Приложения:

Приложение №1 Основные характеристики объектов (пункт 1.9. технического задания)
Приложение №2 Основные требования к проектным решениям (пункт 2. технического задания)

	
	












































Приложение №1 
к техническому заданию на оказание услуг и (или) выполнение работ по изготовлению проектной документации на капитальный ремонт в многоквартирных домах, расположенных на территории города Норильска  Красноярского края


Основные характеристики объектов и вид проводимого ремонта (пункт 1.9. технического задания)

	№ п/п
	Муниципальное образование
	Найденный адрес
	Вид работ
	Год постройки
	Количество этажей, наибольшее
	Количество подъездов
	Материал стен
	Конструкция крыши
	Тип перекрытий
	Тип фундамента

	1
	г. Норильск
	г. Норильск, ул. Пушкина, д. 12
	ремонт мягкой кровли
	1988
	9
	4
	кирпич
	рулонная
	железобетонные плиты
	ж/бетонные сваи

	2
	г. Норильск
	г. Норильск, ул. Югославская, 
д. 30
	ремонт мягкой кровли
	1994
	9
	2
	железобетонные панели
	рулонная
	железобетонные плиты
	ж/бетонные сваи

	3
	г. Норильск
	г. Норильск, ул. Югославская,  
д. 48
	ремонт мягкой кровли
	1993
	9
	2
	железобетонные панели
	рулонная
	железобетонные плиты
	ж/бетонные сваи


	
	

























Приложение №2
к техническому заданию на оказание услуг и (или) выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края


Основные требования к проектным решениям

	1. Основные требования к проектным решениям мягкая кровля

	1.1. Требования по вариантной и эскизной разработке
	Разработать наиболее оптимальный и целесообразный вариант по капитальному ремонту мягкой кровли многоквартирного жилого дома с технико-экономическим обоснованием принятых технических и технологических решений, применяемых материалов.

	1.2 Основные требования к градостроительным, архитектурным решениям, конструктивным решениям, благоустройству, применяемым материалам и инженерному оборудованию, требования к качеству документации
	Капитальный ремонт мягкой кровли:
· Замена кровельного покрытия с устройством примыканий к вентиляционным шахтам, канализационным трубам, мачтам общедомовых антенн, проходкам электрических кабелей;
· Демонтаж/устройство цементно-песчаной стяжки с армированием, цементных плинтусов;
· Демонтаж/устройство антенн;
· Демонтаж покрытия керамзитом;
· Устройство чеканки и расшивка швов плит перекрытия;
· Замена вентиляционных дефлекторов;
· Замена парапетных свесов, металлических обделок, ограждений;
· Окраска металлических лестниц выхода на кровлю;
· Окраска кровельного ограждения;
· Замена дверей входа-выхода на кровлю на противопожарные;
· Уборку и вывоз мусора, уборку материалов после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств.

	1.3. Основные требования к составу документации
	1. Выполнить предварительное обследование объекта с составлением акта обследования
2.Разработать проектную документацию с предоставлением архитектурных решений и основных чертежей: планы, сечения, разрезы со схематическим изображением основных несущих и ограждающих конструкций, способов крепления, узлов примыканий к выступающим на крыше конструкциям, сертификации материалов.
В объем разрабатываемого проекта должны включаться:
 1. Обмерочные чертежи:
 2. Отчёт о техническим обследовании, включающий в себя:
· Характеристика объекта;
· Выявленные дефекты, скрытые дефекты
·          Составление дефектной ведомости
· Фотографии объекта, дефектов конструкций и последствий;
· Определение соответствия температурно- влажностного режима крыши     нормативным данным с указанием по устройству продухов.
· Выводы по результатам обследования
3. Пояснительная записка, включающая в себя:
· Описание и обоснование принятых архитектурно-планировочных решений;
· Теплотехнический расчёт утеплителя чердачного помещения и подбор его номинальной толщины;
· Производство работ по проведению капитального ремонта существующей конструкции кровли;
· Требования к качеству и приёмке работ;
· Антикоррозийные мероприятия;
· Мероприятия по противопожарной безопасности при производстве работ;
· Техника безопасности строительных работ и охрана труда;
· Мероприятия по охране окружающей природной среды
4. Архитектурные решения:
· План кровли после капитального ремонта;
· Схема организации наружного (внутреннего) водостока, включающая в себя схему расположения водосточных воронок и желобов;
5. Конструктивные и объёмно-планировочные решения:
· Характерные разрезы и сечения;
· Детальная проработка узлов, разрезов и сечений;
· Схема расположения кровельных лестниц, ходовых мостиков и ограждений;
· Послойная раскладка утеплителя чердака;
· Ведомость оборудования, изделий и материалов;
6. Сметная документация на капитальный ремонт, включающая в себя демонтажные и монтажные работы кровли, устройство утеплителя, ремонт водосточной системы, ремонт и установка лестниц и ограждений.
 7. Проект организации строительства в объемах, необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества.

	1.4 Требования к качеству используемых материалов и оборудования
	При разработке проектных решений учитывать:
1.Стоимость материалов; 
2.Наличие сертификата (паспорта) качества и соответствия нормам пожарной безопасности; 
3.Техническое свидетельство о пригодности продукции для применения в строительстве на территории Российской Федерации.

	1.5 Требования к качеству документации
	Проектная документация включает в себя: сметный локальный расчет, акт обследования строительных конструкций объекта, рекомендации по проведению капитального ремонта, рабочие чертежи, схемы, узлы, разрезы, другие необходимые составляющие, разработанные в соответствии с действующими нормами и правилами проектирования:
а) Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009г. №384-ФЗ (ред. от 02.07.2013г.);
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
б) Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2014г. №1521; об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
в) ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
г) СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;
д) ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий»
е) Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции Федерального закона от 02.07.2013г. № 185-ФЗ); 
ж) Положения о составе разделов документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. №87 (в редакции Постановления Правительства РФ от 08.08.2013г. № 679);
з) ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации» (применение на обязательной основе утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010г.
№1047-р);
и) СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
к) СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
л) СНиП II-26-76 «Кровли» ; 
м) СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия";
н) СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;
о) СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;
п) Иные Законы и нормы Российской федерации и Красноярского края других нормативные документы в части, распространяющейся на капитальный ремонт многоквартирных домов прямо или опосредованно;
При разработке проектной документации необходимо учитывать требования энергоэффективности (класс не ниже «А»), а также применить технические решения, которые должны обеспечить наибольший срок эксплуатации многоквартирного дома после проведенного капитального ремонта.
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