	Приложение № 1
к Договору №____ от «___» _________ 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту по сохранению устойчивости зданий перспективного жилищногофонда МКД на территории 
ООО "ЖКС" город Норильск.

1. Общие положения:
· Вид работ: сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда МКД.
· Период выполнения работ: Подрядчик приступает к выполнению Работ с момента приёмки Объекта для производства Работ по акту приема – передачи и обязан завершить все Работы на Объекте (ул. Московская, д. 12; ул. Талнахская, д. 36; ул. Талнахская, д. 41; ул. Мира, 4в; пр. Ленинский, 40 – 4 корпус) в срок не позднее     30 ноября 2020г.
· Объем выполняемых работ: в соответствии проектно - сметной документации.
· Условия выполнения работ: в полном соответствии с условиями Договора, требованиями настоящего технического задания, проектно-сметной документации.

2. Общие требования к "Подрядчику" при производстве работ: 
· Производство работ выполнять в соответствии с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации" от 25 апреля 2012 г.  Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами: СП 48.13330.2011. «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»; СП 11-105-97. Часть IV. «Правила производства работ в районах распространения многолетнемерзлых грунтов»; СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиеническими требованиями к организации строительного производства и строительных работ».
· "Подрядчику" необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатируемого жилого дома, в подполье, которого расположены вводные кабельные линии, находящиеся под высоким напряжением.Согласно Закону Красноярского края о внесении изменений в статьи 1.1 и 1.3 Закона края "Об Административных правонарушениях" работы, возможно, производить с 9-00 до 22-00 в будни и в субботу, воскресенье – выходной. 
· "Подрядчик" должен иметь СРО на виды работ, предусмотренные техническим заданием. 
· "Подрядчик" перед началом работ предоставляет "Заказчику" график производства работ и подписывает акт – приема передачи объектов.
· Работы выполняются материалами "Подрядчика". Все материалы, инструменты, используемые при выполнении работ, должны соответствовать нормативным требованиям,  иметь все необходимые копии: сертификаты качества, сертификаты соответствия, удостоверяющие их качество. Списочный состав рабочих и копии удостоверений.
·  «Лечение» конструкций нулевого цикла (фундаменты, ростверк, плиты перекрытий) - восстановление защитного слоя железобетонных конструкций выполнять высокотехнологичной смесью типа «Эмако».
· Работы выполняются  в соответствии с Рабочей документацией: Шифр: 21/18-01, 21/18-02, 21/18-03, 21/18-04, 21/18-05, 21/18-06,21/18-07.
· Работы по геофизическим исследованиям грунтов и  устройство термометрических скважин относятся к инженерным изысканиям,  выполняются специализированными организациями, имеющими необходимое оборудование и квалифицированных специалистов.  
· На объекте подрядная организация ведет общий журнал производства работ КС-6.
· При выполнении приёмочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ и приемки "Заказчиком", в противном случае "Заказчик" вправе требовать от "Подрядчика" вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет средств "Подрядчика".
· Приемка выполненных работ осуществляется комиссией с подписанием акта приёмки в эксплуатацию рабочей комиссией законченным капитальным ремонтом части (очереди) жилого здания.
· Для официального подключения переносного электрического оборудования (необходимого для проведения работ) с обязательствами согласно законодательству, «Подрядчик» обязан подать заявку на технические условия и заключения договора электроснабжения с АО «НТЭК» в установленном порядке. Самовольное подключение вышеуказанного оборудования, без документального оформления и расчета  энергообеспечения по выполняемым работам на объекте, с учетом используемых мощностей, запрещается.
· Установка прибора учета и подача напряжения  производится после предоставления пакета необходимых документов и выполнения пунктов, прописанных в технических условиях на подключение к электрическим сетям.
· Мусор складируется на улице в месте, не препятствующем передвижению жителей МКД и транспортных средств. Вывоз мусора осуществлять ежедневно.

2.1.  Рабочие должны иметь:
- квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ;
- спецодежду, спец. обувь;
- специальный исправный инструмент.

3. Организация и порядок оказания услуг:
3.1. Перед началом работ "Подрядчик" разрабатывает и согласовывает с "Заказчиком" Проект производства работ, включающий в себя технологические указания, меры безопасности, ситуационный план и схему движения;
3.2. "Подрядчик" обязуется на основании предоставленной "Заказчиком" проектно - сметной документации получившей положительное заключение государственной экспертизы, содержащее оценку сметной стоимости объектов капитального строительства (Постановление РФ от 18 мая 2009г. № 427) в Краевом государственном автономном учреждении «Красноярская краевая государственная экспертиза» (КГАУ «ККГЭ») в установленные договором сроки, выполнить следующие работы:

ул. Московская, д. 12
1. Восстановление защитного слоя бетона (свай, ростверков, плит цокольного перекрытия) смесью MasterEmako № 310. 
· отбивка разрушенного бетона, насечка под штукатурку поверхностей стен;
· пропитка поверхности конструкций водой;
· приготовление растворов вручную цементных;
· армирование штукатурной сеткой;
· нанесение материла.
2. Бурение температурных трубок.
·  разработка ям (устройство основания под механизм бурения);
· бурение скважин;
· свободный спуск или подъем обсадных труб;
· резка обсадных труб наружным диаметром 127 мм;
· резка обсадных труб наружным диаметром 57 мм;
· установка в скважину термометрической трубки;
· заполнение раствором пустот между стенкой обсадной трубы и телом  трубки;
· огрунтовку металлических поверхностей за один раз;
· окраску металлических огрунтованных поверхностей;
· обратная засыпка выемок под механизм бурения;
· установка защитных колпачков.
3. Устройство водоотводного лотка
· разработка вечномерзлых грунтов;
· устройство основания под лоток щебеночного;
· уплотнение основания;
· разогрев битумных материалов;
· пропитка битумом щебеночного основания;
· резка обсадных труб наружным диаметром;
· огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ;
· окраска металлических огрунтованных поверхностей;
· укладка сегментов металлических на щебеночное основание с нахлестом 50мм;
· сварка сегментов лотка.
4. Восстановление водонепроницаемого покрытия.
· разборка имеющихся покрытий и оснований асфальтобетонных;
· устройство подстилающих слоев щебеночных;
· устройство асфальтобетонных покрытий;
· уборка и вывоз мусора.

ул. Талнахская, д. 36
1. Восстановление защитного слоя бетона (свай, ростверков, плит цокольного перекрытия) смесью MasterEmako № 310. 
· отбивка разрушенного бетона, насечка под штукатурку поверхностей стен;
· пропитка поверхности конструкций водой;
· приготовление растворов вручную цементных;
· нанесение материла;
· резка обсадных труб.
2. Бурение температурных трубок.
·  разработка ям (устройство основания под механизм бурения);
· бурение скважин;
· резка обсадных труб наружным диаметром 127 мм;
· резка обсадных труб наружным диаметром 57 мм;
· свободный спуск или подъем обсадных труб;
· установка в скважину термометрической трубки;
· заполнение раствором пустот между стенкой обсадной трубы и телом  трубки;
· огрунтовку металлических поверхностей за один раз;
· окраску металлических огрунтованных поверхностей;
· обратная засыпка выемок под механизм бурения;
· установка защитных колпачков;
3. Восстановление водонепроницаемого покрытия.
·  разборка существующего асфальтобетонного покрытия;
· устройство подстилающих слоев щебеночных;
· устройство асфальтобетонного покрытия;
· уборка и вывоз мусора.

ул. Талнахская, д. 41
1. Восстановление защитного слоя бетона (свай, ростверков, плит цокольного перекрытия) смесью MasterEmako № 310. 
· отбивка разрушенного бетона, насечка под штукатурку поверхностей стен;
· пропитка поверхности конструкций водой;
· приготовление растворов вручную цементных;
· нанесение материла.
2. Бурение температурных трубок.
·  разработка ям (устройство основания под механизм бурения);
· бурение скважин;
· резка обсадных труб наружным диаметром 127 мм;
· резка обсадных труб наружным диаметром 57 мм;
· свободный спуск или подъем обсадных труб;
· установка в скважину термометрической трубки;
· заполнение раствором пустот между стенкой обсадной трубы и телом  трубки;
· огрунтовку металлических поверхностей за один раз;
· окраску металлических огрунтованных поверхностей;
· обратная засыпка выемок под механизм бурения;
· установка защитных колпачков;
· уборка и вывоз мусора.
3. Устройство водоотводного лотка.
· разработка вечномерзлых грунтов;
· устройство щебеночного основания под лоток;
· уплотнение основания;
· разогрев битумных материалов;
· пропитка битумом щебеночного основания;
· резка обсадных труб;
· огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ;
· окраска металлических огрунтованных поверхностей;
· укладка сегментов металлических на щебеночное основание с нахлестом 50мм;
· сварка сегментов лотка.
4. Восстановление водонепроницаемого покрытия.
·  устройство подстилающих слоев щебеночных;
· устройство асфальтобетонного покрытия;
· уборка и вывоз мусора.

пр. Мира, д. 4в
1. Восстановление защитного слоя бетона (свай, ростверков, плит цокольного перекрытия) смесью MasterEmako № 310. 
· отбивка разрушенного бетона, насечка под штукатурку поверхностей стен;
· пропитка поверхности конструкций водой;
· приготовление растворов вручную цементных;
· нанесение материла.
2. Бурение температурных трубок.
·  разработка ям (устройство основания под механизм бурения);
· бурение скважин;
· резка обсадных труб наружным диаметром 127 мм;
· резка обсадных труб наружным диаметром 57 мм;
· свободный спуск или подъем обсадных труб;
· установка в скважину термометрической трубки;
· заполнение раствором пустот между стенкой обсадной трубы и телом  трубки;
· огрунтовку металлических поверхностей за один раз;
· окраску металлических огрунтованных поверхностей;
· обратная засыпка выемок под механизм бурения;
· установка защитных колпачков.
3. Устройство водоотводного лотка.
· разработка грунтов;
· устройство основания под лоток щебеночного;
· уплотнение основания;
· разогрев битумных материалов;
· пропитка битумом щебеночного основания;
· резка обсадных труб;
· огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ;
· окраска металлических огрунтованных поверхностей;
· укладка сегментов металлических на щебеночное основание с нахлестом 50мм;
· сварка сегментов лотка.
4. Восстановление водонепроницаемого покрытия.
· разборка покрытий и оснований;
· устройство подстилающих слоев щебеночных;
· устройство асфальтобетонного покрытия;
· уборка и вывоз мусора.

пр. Ленинский, д. 40 – 4к.
1. Восстановление защитного слоя бетона (свай, ростверков, плит цокольного перекрытия) смесью MasterEmako № 310. 
· резка обсадных труб;
· отбивка разрушенного бетона, насечка под штукатурку поверхностей стен;
· пропитка поверхности конструкций водой;
· приготовление растворов вручную цементных;
· нанесение материла.
2. Бурение температурных трубок.
·  разработка ям (устройство основания под механизм бурения);
· бурение скважин;
· свободный спуск или подъем обсадных труб;
· резка обсадных труб наружным диаметром 127 мм;
· резка обсадных труб наружным диаметром 57 мм;
· установка в скважину термометрической трубки;
· заполнение раствором пустот между стенкой обсадной трубы и телом  трубки;
· огрунтовку металлических поверхностей за один раз;
· окраску металлических огрунтованных поверхностей;
· обратная засыпка выемок под механизм бурения;
· установка защитных колпачков.
3. Восстановление водонепроницаемого покрытия.
· засыпка провалов;
· устройство подстилающих слоев щебеночных;
· устройство асфальтобетонного покрытия;
· уборка и вывоз мусора.



· При производстве работ должны быть предприняты меры предосторожности, особое внимание уделить: 
 -исключить самопроизвольное падение вышерасположенных незакрепленных конструкций, материалов, оборудования;
- своевременному удалению торчащих штырей, арматуры, острых кромок;
- сохранность общедомового имущества (трубопровод, кабельная продукция и т.д.);  
 -сохранность имущества граждан (транспортные средства и др.). 
4. Порядок сдачи и приемки результатов услуг.
· Работы считаются принятыми после подписания акта о приёмке в эксплуатацию рабочей комиссией законченной ремонтом части (очереди) жилого (с подписанными актами на скрытые работы), актом КС-2, КС-3.  В случаях, когда работа выполнена с низким качеством, "Заказчик" вправе потребовать от "Подрядчика" обязательного устранения недостатков в установленный "Заказчиком" срок за счет средств "Подрядчика".
· "Заказчик" вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком.

5. Требования по объему гарантий качества работ: в полном объеме на все виды работ.

6. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: 36 месяцев с момента подписания акта приёмки в эксплуатацию рабочей комиссией законченным капитальным ремонтом части (очереди) жилого здания. 
Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполненного ремонта начинает действовать с момента подписания сторонами акта о приемке в эксплуатацию готового объекта. Если в гарантийный период на объекте обнаружатся дефекты, допущенные по вине "Подрядчика" и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то "Подрядчик" обязан их устранить в установленный "Заказчиком" срок за свой счет. При отказе "Подрядчика"от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения "Заказчик" проводит за счет "Подрядчика" квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд.
· Подрядчик обязан компенсировать все затраты "Заказчика", если при проведении работ или в течение гарантийного срока по вине "Подрядчика" был причинен ущерб.
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