	Приложение №1
к договору на выполнение работ по капитальному ремонту и окраске фасада
 № ____ от «___»_______2019 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту и окраске фасадов общего имущества МКД
на территории ООО "ЖКС" город Норильск 


1. Общие положения:
· Вид работ: ремонт и окраска фасадов МКД
· Период выполнения работ: приступить к выполнению работ после разработки, согласования и утверждения в установленном порядке проектно-сметной документации, с получением положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального ремонта; окончить все виды работ не позднее 01 октября 2020 года.
· Объект: г. Норильск, ул. Кирова, д.38
· Объем выполняемых работ: 2 696 м2
· Условия выполнения работ: в полном соответствии с условиями Договора, требованиями настоящего технического задания.

2. Общие требования к "Подрядчику" при производстве работ: 
· Производство работ выполнять в соответствии с Правилами, по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Минтруда России от 28.03.2014г. № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте". Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами: СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». 
· "Подрядчику" необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Согласно Закону Красноярского края о внесении изменений в статьи 1.1 и 1.3 Закона края "Об Административных правонарушениях" работы, возможно, производить с 9-00 до 22-00 в будни и в субботу, воскресенье – выходной. 
· Работы выполняются из материалов "Подрядчика". Все материалы, инструменты, используемые при выполнении работ, должны соответствовать нормативным требованиям,  иметь все необходимые сертификаты качества, сертификаты соответствия, удостоверяющие их качество.
· На объекте подрядная организация ведет общий журнал производства работ КС-6, и выполняет полный пакет исполнительной документации.
· При выполнении приёмочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ и приемки "Заказчиком", в противном случае "Заказчик" вправе требовать от "Исполнителя" вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет средств "Подрядчика".
· Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта о приёмке в эксплуатацию рабочей комиссией законченной ремонтом части (очереди) жилого здания.
· Для официального подключения переносного электрического оборудования (необходимого для проведения работ) с обязательствами согласно законодательству, "Подрядчик" обязан подать заявку на технические условия и заключения договора электроснабжения с АО «НТЭК» в установленном порядке. Самовольное подключение вышеуказанного оборудования, без документального оформления и расчета  энергообеспечения по выполняемым работам на объекте, с учетом используемых мощностей,  запрещается.
· Установка прибора учета и подача напряжения  производится после предоставления пакета необходимых документов и выполнения пунктов, прописанных в технических условиях на подключение к электрическим сетям.
· Мусор складируется в мешках на улице в месте, не препятствующем передвижению жителей МКД и транспортных средств. Вывоз мусора осуществлять ежедневно.



2.1.  Работающие на высоте рабочие должны иметь:
- квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ;
- испытанное специальное снаряжение (страховочные пояса и веревки), спецодежду, спецобувь;
- специальный исправный инструмент.


3. Организация и порядок оказания услуг:
3.1. Перед началом работ "Подрядчик" разрабатывает и согласовывает с «Заказчиком» и дорожными службами Проект производства работ, включающий в себя технологические указания, меры безопасности, ситуационный план и схему движения;
3.2. "Подрядчик" обязуется на основании разработанной, согласованной, утвержденной к производству работ, получившей положительное заключение государственной экспертизы, содержащее оценку сметной стоимости капитального строительства (Постановление РФ от 18 мая 2009 г. №427) в Краевом государственном автономном учреждении «Красноярская краевая государственная экспертиза» (КГАУ «ККГЭ»), проектно-сметной документации, в установленные договором сроки, выполнить следующие работы:

1. Работы по фасадам:
· установку временных защитных ограждений, наружных инвентарных лесов согласно СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
· установка защитных щитов в оконные проемы для защиты остекления; 
· ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами;
· очистка поверхности фасадов гидроструйным аппаратом;
· ремонт стеновых панелей (по необходимости);
· герметизация стыков стеновых панелей;
· ремонт козырьков балконов 9 этажей;
· ремонт крылец;
· протравка поверхности стен;
· огрунтовка поверхности стен;
· улучшенная штукатурка фасадов (откосы);
· устройство стяжки под отливы;
· ремонт цоколя;
· ремонт наружных входов в подвальное помещение, ремонт и установка решеток на продухи;
· выравнивание фасадов слоем шпатлевки;
· огрунтовка фасадов перед окрашиванием;
· [bookmark: _GoBack]окраска фасадов  в соответствии с колористическим решением паспорта фасада;
· смена и установка оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием;
· окраска пожарных лестниц и пр. металлических поверхностей, расположенных на фасаде антикоррозийным составом со всех сторон применительно марки PARADE Z1;
· демонтаж временных защитных ограждений и наружных инвентарных лесов, уборка материалов после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств;
· уборку и вывоз мусора.

2. Работы по кровле:
· очистка и огрунтовка кровельных свесов и парапетных решеток;
· окраска масляными составами кровельных свесов и парапетных решеток;
· уборка и вывоз мусора.
3. Работы по окнам:
· демонтаж деревянных заполнений оконных проемов подъездов МКД с подоконными досками;
· демонтаж оконных водоотливов по всему дому;
· установка оконных блоков из ПВХ профилей с подоконными досками (в соответствии с требованиями эксплуатации в условиях Крайнего Севера);
· установка оконных водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием;
· простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей оконных заполнений с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% в соответствии с принятыми цветовыми решениями;
· уборка и вывоз мусора.

4. Работы по входным группам:
· демонтаж деревянных заполнений дверных проемов;
· демонтаж козырьков входных групп;
· установка входных металлических дверных блоков (утепленных с антивандальным покрытием без замков, с усиленными защитными функциями, соответствующих требованиям ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные. Технические условия» и применимы к эксплуатации в условиях Крайнего Севера) с применением материалов с повышенным классом огнестойкости;
· установка козырьков входных групп (согласно эскизу предоставленному заказчиком);
· уборка  и вывоз мусора.

3.3. При выполнении ремонтных работ сохранить реперные марки и вентиляционные шахты технических подполий.
3.4. Работы по отделке фасада выполняются в соответствии с согласованным управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Норильска колористическим решением паспорта фасада.
3.5. Работы по окраске деревянных заполнений выполняются красками для наружных работ, пригодные для эксплуатации в условиях Крайнего Севера, экологически безопасные, в соответствии с колористическим решением паспорта фасада.
· При производстве работ должны быть предприняты меры предосторожности, особое внимание уделить: 
       -исключить самопроизвольное падение вышерасположенных незакрепленных конструкций, материалов, оборудования;
- своевременному удалению торчащих штырей, арматуры, острых кромок;
- ограждению лесов защитной сеткой;
       -сохранность общедомового имущества (кровель, кровельных ограждений, фасада, окон, оконных отливов и т.д.);  
       -  сохранность имущества граждан (транспортные средства и др.). 

· Категорически запрещается производить работы на высоте:
- при скорости ветра 15 м/с и более;
- при выпадении атмосферных осадков;
- в случаях, исключающих видимость в пределах фронта работ;
-нахождение кого-либо, кроме работающих, в зоне потенциально опасных производственных факторов (Приложение Г, СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования производства работ").

4.Порядок сдачи и приемки результатов услуг.
· Работы считаются принятыми после подписания Сторонами двухстороннего (трехстороннего) акта выполненных работ КС-2 (с подписанными актами на скрытые работы), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), Акта о приёмке в эксплуатацию рабочей комиссией законченной ремонтом части (очереди) жилого здания.  В случаях, когда работа выполнена с низким качеством, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика обязательного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет средств Подрядчика.
· Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком.

5. Требования по объему гарантий качества работ: в полном объеме на все виды работ.

6.Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: не менее 5 (пяти) лет с момента подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченной ремонтом  части (очереди) жилого здания.
· Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполненного ремонта начинает действовать с момента подписания сторонами Акта о приёмке в эксплуатацию рабочей комиссией законченной ремонтом части (очереди) жилого здания. Если в гарантийный период на объекте обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчик проводит за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд.
· Подрядчик обязан компенсировать все затраты Заказчика, если при проведении работ или в течение гарантийного срока по вине Подрядчика был причинен ущерб.
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